

Nr sprawy: RRG.271.2.12.2022

Kisielice, dnia 01.07.2022 r.

### Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w dokumentacji z postępowania:

- 1) W załączniku nr 4 do SWZ (Projekt umowy) w § 9 (Wynagrodzenia) ust. 4 litera b) otrzymuje brzmienie:

*„ II transza w wysokości nie większej niż 45% kwoty wynagrodzenia ustalonego §9 w ust.1 zostanie dokonana po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podpisania umowy po wykonaniu określonego etapu prac ( zgodnie z harmonogramem prac). Transza wynagrodzenia zostanie wypłacona po pozytywnym odbiorze w terminie 30 dni po prawidłowo wystawianej i dostarczonej faktury VAT przez Wykonawcę”*

- 2) W załączniku nr 4 do SWZ (Projekt umowy) w § 10 (Rozliczenia) ust. 2 litera b) otrzymuje brzmienie:

*„II transza w wysokości nie większej niż 45% kwoty wynagrodzenia ustalonego §9 w ust.1 zostanie dokonana po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podpisania umowy po wykonaniu określonego etapu prac ( zgodnie z harmonogramem prac) . Transza wynagrodzenia zostanie wypłacona po pozytywnym odbiorze w terminie 30 dni po prawidłowo wystawianej i dostarczonej faktury VAT przez Wykonawcę.”*

- 3) W dokumentacji technicznej dot. budynku B oraz budynku C zmienia się część opisowa. W załączeniu dokumenty z naniesionymi na kolor czerwony zmianami.

**Burmistrz Kisielic**  
**/-/ Rafał Ryszczuk**