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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
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|§1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy: Gmina Kisielice, reprezentowana przez Burmistrza Kisielic.

Adres zamawiajacego: 14-220 Kisielice, ul. Daszynskiego 5, telefon /55/2785522, faks /55/ 2785502,
Strona internetowa www.bip.kisielice.warmia.mazury.pl,

Adres e-mail: sekretariat@XKisielice.pl,

Godziny pracy: 7.15-15.15

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 548 000 Euro
oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepiséw
wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce roboét
budowlanych pn. ,Modernizacja drogi gruntowej stanowiacej dojazd do gruntéw rolnych oraz siedlisk
gospodarstw w miejscowosci Plawty Wielkie - ETAP I”. Postepowanie znak: RRG.271.2.3.2019.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z pdzn.
zm.) zwana dalej ,ustawg Pzp”;

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze
zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci

zamowien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowiazek przekazywania ogltoszen Urzedowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U.2017.2479);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania warto$ci zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.2477);

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (tekst jednolity Dz.U.2018.1025 z pdzn. zm.);

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018.1202 z p6zn. zm.);

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz.U.2019.369)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2018.419 z p6zn.
zm);

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U.2018.2272);

10) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2018.917 z p6Zn.zm),

11) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831);

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwana dalej ,SIWZ”,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

|§III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest Modernizacja drogi gruntowej stanowigcej dojazd do gruntéw rolnych oraz
siedlisk gospodarstw w miejscowosci Ptawty Wielkie - ETAP 1.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) roboty przygotowawcze,

2) modernizacje drogi gminnej ok 1503 m?,

W ramach zadania bedacego przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowiazuje sie do
wykonania robdt budowlanych, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia w niniejszym postepowaniu zostal zawarty w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB), przedmiarze
robdt, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamo6wienia publicznego oraz przedmiarami robét, a takze,
obowiazujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjna wraz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty sa dokumentacje projektowe, STWiORB oraz

udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Przedmiary stanowig tylko material pomocniczy.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczeg6lnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo

budowlane.

W przypadku wskazania dla w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,

patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemdéw odniesienia, Zamawiajacy

dopuszcza zaoferowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej,

STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacje rob6t w zgodzie z

dokumentacjg projektowa, STWiORB, przedmiarami, zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie

gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne

pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametréw technicznych (wytrzymatos$¢, trwato$¢, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje
itd.),

5) parametréow bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany

wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy speiniajg

wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego oraz zwrdéci¢ sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna

zaproponowane rozwigzania za réwnowazne. Zamawiajacy przy wspoétudziale autora dokumentacji

projektowej i /lub inspektora nadzoru dokona oceny czy zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania

réwnowazne spelniajg wymagania okres$lone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

stanowigcych zalacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy

dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamoéwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Wykonawca ze $rodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty

konieczne do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak rowniez przeznaczone do robét przewidzianych w

dokumentacji projektowe;.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) musza by¢ produktami nalezytej jako$ci, fabrycznie nowymi,

kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Elementy wyposazenia musza by¢ oznakowane w taki spos6b, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i

producenta.

Kody dotyczace przedmiotu zamdéwienia okreslone we Wsp6lnym Stowniku Zamoéwien: CPV: 45233120-6 -

Roboty w zakresie budowy drég, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych, 45233290-8 -

Instalowanie znakéw drogowych, 71354300-7 - Ustugi badan katastralnych.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji

zamoOwienia polegajacych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiérkowe, wykonanie

wykopo6w, korytowanie, wykonanie nawierzchni, i inne roboty, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej

oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét na podstawie umowy o prace w rozumieniu art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych

mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o

ktorych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte zataczniku nr 6 wzoér

umowy.

Zamawiajacy informuje, Ze przedmiotowe zamodwienie jest dofinansowane ze $rodkéw Wojewddztwa

Warminsko-Mazurskiego.
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§1V.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia - od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji zaméwienia - do 30 wrzesnia 2019r. Jest to termin zakonczenia wykonanych

robét zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek
wykonaé wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania.

. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

2.

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spelniaja warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okres$lonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie,
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym

2.1)
2.2)

2.3)

zakresie,

zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze:

2.3.1)

2.3.2)

2.3.3)

doswiadczenie zawodowe: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym

zakresie.

kadra techniczna : Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas

realizacji zamodwienia bedzie dysponowal osobami o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych niezbednych do wykonania zamdéwienia tj.:

a) Kierownikiem rob6t w specjalnosci inzynieryjnej drogowej pelniacy
jednoczesnie role Kkierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajgcy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie
tych samych czynnos$ci, do wykonywania, ktéorych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia,

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z

Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi
wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca speilnia warunki udzialu w postepowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. a) SIWZ,
ztozonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona (zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ). Zamawiajacy okreslajac wymogi dla os6b
w zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore
zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepiséw oraz odpowiadajace im
uprawnienia nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej,
zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza
jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte tlumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, a takze zapewni tlumaczenie na biezaco wszystkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno
przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawcy wspoélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia musza wykazaé, ze tacznie lub jeden z nich spetniaja
w/w warunek. Zamawiajacy informuje, Ze wymaga aby osoby wskazane w zataczniku nr 4
SIWZ bratly bezposredni udziat w wykonywaniu zaméwienia.

potencjal techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie.

Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art.22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelniania warunkéw dzialu w postepowaniu:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru
prawnego aczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié

Zamawiajacemu, ze realizujgc zamdéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w

szczegb6lnosSci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji

niezbednych zasob6éw na potrzeby realizacji zamdéwienia,

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce

spetniania warunkéw udzialtu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy moga polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty

budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnos$ci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamo6wienia.

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnoSciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja

spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow

podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego:

a) Zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzatl sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdéwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowgq lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII
SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosSciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
art.22a ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte
wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek iaczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy Zada przedstawienia zobowigzania podmiotu
trzeciego (oSwiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobdw przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegélnoSci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdéwienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktédrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowiazanie, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

|§VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w
stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U.2019.243 z pdZn. zm.) lub ktérego upadios$¢ ogtoszono, z wyjgtkiem
wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (tekst
jednolity Dz.U.2019.498.);
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Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od

dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdéwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy
Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, Zze podjete przez niego Srodki sg wystarczajagce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$c¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoélprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego
nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia oraz nie uptynat okre$lony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,

zamawiajacy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, Ze jego udziat w przygotowaniu

postepowania o udzielenie zamdwienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposdb
zapewnienia konkurencji.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.

Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zataczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

2) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje
zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postepowania

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcéw os$wiadczenie zgodnie

z zalacznikiem nr 3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie.

Oswiadczenie to ma potwierdzaé¢ spetnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktéorym kazdy z

Wykonawcéw wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu

w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2)

niniejszego paragrafu.
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9.

10.

11.

12.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) i
2) niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie w formie
oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie sktadania oferty jest swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej,
moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietad, ze jakakolwiek zmiana
sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wiqczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowiqzek
aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,
ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania
moze skorzysta¢ z uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

Wykaz oSwiadczen lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
Zamawiajgcego w celu potwierdzenia okolicznos$ci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamo6wienia publicznego, w szczego6lnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami -
zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ.

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce speinianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez

Zamawiajacego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych

mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktdrych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 10 SIWZ, zastepuje
sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych speinianie
warunkow udzialu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada
o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocag bezptatnych i
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ogdblnodostepnych baz danych, w szczeg6lnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego

2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz.U.2017.570).

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 819, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych

baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia

lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 8 1 9, ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegolnosci oswiadczen lub dokumentéw

przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub
dokumentéw, o ile sg one aktualne.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne zloZone przez Wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci

Zamawiajgcego, moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty

budowlane byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow

dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

(Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych

zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace

podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem .

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz

w §VII ust. 8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sa w oryginale lub

kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnos$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i o$wiadczen , zastosowanie majg przepisy

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktérym mowa powyzej.

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspoélnie oswiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest

przez kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspélnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcow dziatajacych w formie spéiki cywilnej o§wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1

pkt 2 i ust.6 skladne jest przez kazdego wspdlnika sp6tki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby

prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII

ust. 7 SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcoéw wystepujacych wspolnie sktada dokumenty i o§wiadczenia, dotyczace wtasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.8 pkt 3) lit a)
SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) w przypadku spé6tki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikow spoétki cywilnej sktada oddzielnie we wilasnym imieniu nastepujace dokumenty i
oswiadczenia, o ktorych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, o$wiadczen lub

dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych

dokumentéw (w tym pelnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub
dokumenty (w tym petlnomocnictwa) s3 niekompletne, zawieraja btedy lub budza wskazane przez

Zamawiajgcego watpliwo$ci, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez

siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne

bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy informuje, Ze nie zagda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w §VII

ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci

zamdwienia, a ktéry nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp..
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§VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

10.

11.

Znak Postepowania: RRG.271.2.3.2019. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$Swiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( tekst jednolity
Dz.U.2018.2188 z p6zn. zm.) przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U.2019.123 test jednolity), za wyjatkiem oferty,
umowy oraz o$wiadczenn i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajacy
przewidzial wytacznie forme pisemna.

Zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Kisielice, ul. Daszynskiego 5, 14-220 Kisielice. W przypadku przesytania wiadomosci
poczta elektroniczng w temacie wiadomosci nalez poda¢ nr postepowania i nazwe.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng
winny by¢ kierowane na adres: sekretariat@Kisielice.pl.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie p6zniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie p6zniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert tj. 11.07.2018r. JezZeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uplywie
tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy moze udzieli¢ wyja$nien lub pozostawic¢ wniosek
bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, Ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci
postepowania i rownego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu skiadania
wnioskow, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajgcy prze$le tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zamoéwienia bez podawania zrédia pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie
Zamawiajgcego www.bip.Kisielice.warmia.mazury.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a tre$cia udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oSwiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tres$é
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajagcy udostepni na stronie internetowe;j
www.bip.Kisielice.warmia.mazury.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu
sktadania ofert Zamawiajacy niezwltocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcdw, ktéorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej,
Zamawiajacy zamieSci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) Anna Gorska - pomocadministracyjna@Kkisielice.pl,

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie przewiduje pobierania wadium.

|§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwiazany jest oferta 30 dni od daty uptywu terminu
sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroécic sie do
wykonawcéw o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.
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3.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

|§Xl. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do
SIWZ.

2) Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik
nr 2 do SIWZ.

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SIWZ.

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
speilniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdwienia, lub jego czesci polega na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty lub poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty
dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci
pelnomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania do czynno$ci zwigzanych z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, w szczeg6lno$ci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane
przez wszystkie podmioty wspoélnie ubiegajgce sie o udzielenie zamowienia, pelnomocnictwo ztozone w
formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng
technika.
Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujacg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na
zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokos$ci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca
oferte dziata na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie
wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢
ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnosci kazde
przerobienie, przekreslenie, uzupeinienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty musza
by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie
oferty musza by¢ opisane i parafowane wlasnorecznie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach musza by¢ ztozone w sposéb pozwalajacy
zidentyfikowa¢ osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujace;j.
Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.
Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach
obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na
teksScie przettumaczonym, a p6zniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego
zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna
jest wigzaca.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od

wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez

Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosic¢

jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zalacznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng

dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6Zniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, Ze nie moga

one by¢ udostepniane.
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W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, Ze nie moga by¢
udostepniane innym uczestnikom postepowania, musza by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC.
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie
spiete. Zgodnie z wyzZej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania
ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy

PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako

tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji
kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa, w szczeg6lnosci warunku o ktérych mowa w ust.11.

Wykonawca musi wykaza¢, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okreslajgc, w jaki sposob zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia

1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okre$lona

informacja, jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majaca wartos¢ gospodarczg,

2) nie zostata ujawniona do wiadomoSci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub

s3 jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje

te beda podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte na realizacje przedmiotu zamdéwienia, w jednym egzemplarzu.

Ztozenie wiecej niz jednej oferty na realizacje przedmiotu zamdéwienia spowoduje odrzucenie wszystkich

ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

ztoZenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwoéch zamknietych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujacy

zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert,

oznakowanych w sposéb nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Kisielice,
reprezentowana przez Burmistrza Kisielic, 14-220 Kisielice, ul. Daszynskiego 5, Oferta w postepowaniu
RRG.271.2.3.2019 pn. ,Modernizacja drogi gruntowej stanowiacej dojazd do gruntéw rolnych oraz
siedlisk gospodarstw w miejscowos$ci Plawty Wielkie - ETAP I”. - nie otwiera¢ przed terminem
otwarcia ofert tj. 19.07.2019r. godz. 11.00.

2) Kkoperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofac¢ ztozong przez siebie oferte
przed terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia,
okreslajac zakres i rodzaj tych zmian a jesli oSwiadczenie o zmianie pocigga za soba konieczno$¢
wymiany czy tez przediozenia nowych dokumentéw - wykonawca winien dokumenty te ztozyc.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamie$ci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i
zewnetrznej, oznaczonych jak § XI ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostana otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,
zostana dotaczone do oferty,
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b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, Ze oferte swag wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedg otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofa¢ jej po uptywie terminu sktadania ofert,

3) oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspdélne:

1) Wykonawcy wystepujgcy wspoOlnie musza ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie
postepowania o zamoéwienie publiczne, ktdrego dotyczy, wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o
udzielenie zamoéwienia, ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez
wszystkich wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o zamdéwienie publiczne. Podpisy musza zostaé
zloZzone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze.
Dokument pelnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej notarialnie.
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik,

2) pelnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspélnej Wykonawcow,

3) petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajacego
z wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.,

4) oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej Wykonawcéw, powinna speinia¢ nastepujace
wymagania:

a) dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sa wymagane w SIWZ) sktada
pelnomocnik Wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdlna,

b) wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z Wykonawcédw wystepujacych wspoélnie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich Wykonawcéw sktadajacych oferte wspolna.

5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlna
beda mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co
najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamoéwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczeg6lnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia
oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktdrej tre$¢ nie bedzie odpowiadacd tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ

nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajagcym przed terminem skladania ofert w trybie przewidzianym w §VIII

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkéw udzielenia zamoéwienia, w tym

zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

Oferty mozna sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miejski w Kisielicach, ul. Daszyniskiego 5, 14-220
Kisielice, w Sekretariacie (pok. nr 2) w terminie do dnia 19.07.2019r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej zloZenia oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma
data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub
kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w
§l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwltocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy
Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miejski w Kisielicach, ul. Daszynskiego 5, 14-220
Kisielice, w pok. 5a w dniu 19.07.2019r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamdwienia.
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6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp, a nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

7. W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W
przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

8. Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda
otwarte.

9. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do
oferty.

10. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych zloZonej
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

11. Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
moze zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

12. Poprawianie omylek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w
ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadnos$¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke
w tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegélnosci poprawia w nastepujacy sposoéb:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek
miar oraz cene jednostkowsa,

- jezeli cene za cze$¢ zamdéwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdéwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadaja obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym.

b) w przypadku oferty z ceng okres$lona za caty przedmiot zamoéwienia albo jego cze$¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczba nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidlowg cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne
ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

3) inne omylki polegajace na niezgodnos$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omyltki, w odniesieniu do Kktérych, czynnosSci ich poprawy Zamawiajacy moze dokonaé
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci,

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawece, ktérego oferta zostata poprawiona

4) jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa w ust. 12
pkt 3) wykonaweca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty
zostanie uznana za skuteczna.

|§XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Rozliczenia miedzy zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w PLN.

2. Cena jednostkowa oferty za 1m? jest ceng ryczattowg (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng
do zakoniczenia realizacji rob6t) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (ten rodzaj
wynagrodzenia okres$la w art. 632 KC.
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Cena jednostkowa za 1m?2 zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong
w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Ryczalt polega na umoéwieniu z géry wysokosci
wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie
bedzie domaga¢ sie wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego
charakteru wynagrodzenia w zaden sposéb nie opieraja sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie
wykonanych swiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na
cene zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany w cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich
formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robdét nalezy uzna¢ za
opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamoéwienia zawartego w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Przedmiar robot nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamdwienia.
Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej cze$ci zamdwienia i pomagajg w oszacowaniu
kosztéw inwestycji- przedmiar robdt ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym
idzie kosztéw robét, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacja okre§long w ust. 4 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
pelnego zakresu przedmiotu zamowienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak ré6wniez w dokumentacji tej nieujete, a bez
ktoérych nie mozna wykona¢ zamdéwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to
w szczegolnosci koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen
jednostkowych robét budowlanych):

a) robdt przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykoniczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu
nadmiaru gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

e) koszty wycinki drzew i usuniecia karp (drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasnos$¢ wykonawcy),

f) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa dla oséb i pojazdéw
uzytkujacych droge,

g) koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zamoéwienia.

h) zakwaterowanie tacznie z cze$cia socjalng i sanitarng,

i) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i Smieci,

j) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbiorki istniejgcych budynkdéw i obiektow,

1) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materialéw budowlanych),

m) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. - kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robot,

0) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

q) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji
palcu budowy.

r) Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,

s) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drég przez ktore zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

t) koszty obstugi geodezyjnej,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) Kkoszty zwigzane z odbiorami rob6t wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupeinienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu rob6t objetych przedmiotem zamdwienia,

x) Koszty pomiaréw i badan materialéw oraz robdét zgodnie z zasadami kontroli jakoSci materiatéw i robét
okres$lonymi w STWiORB.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardéw i ustug (tekst jednolity Dz.U.2018.2174 z p6zn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg
projektowa. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o ktérej mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
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10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazKku z tym, iZ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamodéwienia
jest wynagrodzeniem ryczaltowym zalaczony do SIWZ przedmiar robdt stanowi tylko materiat
pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktéorym
mowa w ust.8 niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a
dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji
projektowej i STWiORB.

Wszystkie warto$ci okreSlone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz
ostateczna cena oferty musza by¢ liczone z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

Jezeli zlozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w doél, jezeli parametr
miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen
poszczego6lnych elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwoch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia
ceny.

Ostateczna cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia
moze zwrdci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreSlonym terminie wyjasnienn dotyczacych
elementéw oferty majacych wptyw na wysokos$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od kazdego
wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegétowa od wykonawcédw, ktérych
oferty mogg zawiera¢ razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztoZonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardéw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89
ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw
realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do korica realizacji zadania i
nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zada¢ udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcéw, ktérzy spehili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacych kryteriow dla kazdej czesci oddzielnie:

Lp. Opis kryteriow oceny Waga
1 |Cena (C) 60 %
2 | Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 35%
3 | Aspekt spoteczny (As) 5%

Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:
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1)

2)

C = (Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:

C- ilo$¢ punktéw badanej ceny oferty

Co - cena oferty najnizszej spo$rdd zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamdéwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zalacznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1.
OkreSlona w ten sposdéb cena oferty stuzy¢ bedzie wylgcznie do poréwnania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty

Punkty za kryterium , Okres gwarancji i rekojmi” (Ogr) - (waga 35%) - zostang przyznane zgodnie z
ponizszym opisem:

1

2)

1

2)

Oferty w tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zaméwienia przedstawionego przez wykonawcédw zastrzegajac, iz minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr =(Gro: Grn) x 35 pkt, gdzie:

Ogr - ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium , Okres gwarancji i rekojmi”

Gro - okres gwarancji i rekojmi oferty badanej

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny
okres (termin) gwarancji i rekojmi tj. 36 miesiecy. Jezeli wykonawca okresli okres krotszy niz minimalny
wymagany do zaoferowania okres (termin) gwarancji i rekojmi (tj. 36 miesiecy), oferta wykonawcy
zostanie odrzucona.

Oferta z okresem 60 miesiecy i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo§¢ punktéw tj. 35,00
pkt.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

Punkty za kryterium ,, Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (waga 5%) - (As) - zostana przyznane zgodnie
Z ponizszym opisem:

1

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia wykonawcy zltozonego w pkt 3 Formularza
Ofertowego (Zalacznik nr 1 do SIWZ) dotyczacego liczby etatéw na ktérych wykonawca zatrudni
(oséb nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamdéwienia w szczegdélnosci do wykonania
rob6t budowlanych na umowe o prace, osoby bedace czlonkami grup spotecznie
marginalizowanych, w szczegdlnoSci:

a) osob niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.2018.511 z p6zn. zm.);

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.2018.1265 z p6zn. zm.);

c) o0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (tekst jednolity Dz.U.2018.652 z pézn. zm.), majacych
trudnosci w integracji ze Srodowiskiem;

d) o0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (tekst jednolity
Dz.U.2018.1508 z p6zn. zm.);

e) osob, ktore uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajaca, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U.2018.1109 z pdzn. zmin.);

f) o0s6b do 30. roku Zycia oraz po ukorniczeniu 50. roku Zycia, posiadajacych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

g) osdéb bedacych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegolnoSci
bedacych cztonkami mniejszo$ci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszos$ciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U.2017.823 t.j.)..
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2) Zamawiajgcy weZmie pod uwage zaréwno pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy
(peten etat), jak tez pracownikow zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy
(etaty czesciowe). Dla celéw obliczeniowych Zamawiajgcy dokona zsumowania etatéw cze$ciowych.
Maksymalna oceniana ilo$¢ etatow: 1 etat. W przypadku podania wiekszej liczby etatéow niz 1 oferta
otrzyma maksymalnag liczbe punktéw i nie bedzie dodatkowo punktowana.

3) Oferta w kryterium otrzyma zero punktow, jezeli Wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zamdéwienia w/w pracownik6w na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub
wiekszym niz % etatu lub w ogdle nie ztozy w formularzu deklaracji w tym zakresie.

4) Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Aspekt spoleczny” (As) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 5 pkt, gdzie:

As- ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium Aspekt Spoteczny
Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatow w ofertach

5) UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umo

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejsza zostanie uznana

oferta z najwieksza liczbg punktéw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg

wzoru:

Po = C + Ogr +As, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Ogr - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”

As - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium , Aspekt spoteczny”

Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiaja taki sam

bilans kryteriow oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

Uzyskana z wyliczenia ilo§¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do

drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest

ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE] W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamoOwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

0 wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktorzy
ztozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz la ustawy Pzp oraz zamie$ci
informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
wlasnej stronie internetowej http://bip.Kisielice.warmia.mazury.pl

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, nie
wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku,
gdy zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej lub 11 dniu, jezeli
zostato ono przestane w inny sposoéb.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najp6zniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z
art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia::
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1

2)

3)

kopie uprawnien budowlanych, za§wiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego

przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi

po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb,

o ktorych mowa w specyfikacji i ktére beda petni¢ funkcje kierownikéw robét (w przypadku podmiotéw

krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju ustawy naktadaja

na niego taki obowigzek).

Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét

budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z

kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Elementy cenotwoércze przyjete do

kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od warto$ci materiatéw /M/.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapédw robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczeg6lnych cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegélnych etapéw robdt,

przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlnych ich

etapéw, a Zamawiajgcemu umozliwiajace biezgca weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego sa zobowigzani przedstawié
Zamawiajgcemu umowe regulujgca wspotprace tych wykonawcdéw (umowe konsorcjum).

|§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartos$ci wynagrodzenia brutto
za przedmiot zamoéwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpozniej w dniu
podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp tj.:

1
2)

3)
4)
5)

pienigdzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp t;.

1
2)

3)

w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego
Bank Spétdzielczy w Suszu/o. Kisielice 38 8320 0005 0040 0031 2000 0580.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.
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7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione
na okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz oKkres rekojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia.

8. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje
zgodnego z umowa wykonania rob6t budowlanych.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdézniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

10. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego
zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku,
niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego
jest uzasadnione czy nie.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na calty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu
zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pieniadz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w
art.150 ust. 819 ustawy Pzp.

12. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wz6r umowy stanowi Zalacznik nr 6 do SIWZ.

|§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNE]J.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,
3) odrzucenia oferty odwotujacego,

4) opisu przedmiotu zamoéwienia,

5) wyboru oferty najkorzystniejsze;.

4. Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego, ktdrej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieral zwiezle przedstawienie zarzutéw, okresla¢ Zzadanie oraz
wskazywac okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub
réwnowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposdb, aby mdgt on zapoznaé sie z jego treScig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie,
iz Zamawiajacy mdgl zapozna¢ sie z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnos$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180

ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje

czynnosci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego
wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w
terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamoéwienn Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie
internetowe;j.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomos$¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.
Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie
wnosi sie nie pézniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdéwienia.
W przypadku wniesienia odwotania wobec tre$ci ogloszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania
wnioskéw.
W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez Izbe
wyroku lub postanowienia koriczagcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy
moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy,
jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczeg6lnosci w
dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci zwigzane z konieczno$cia ochrony
wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w
wyniku czynno$ci podjetych przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosSci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przediuzenia waznos$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejsza.
Zamawiajgcy przesyla niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza ja
rowniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana
specyfikacja, wzywajac Wykonawcdw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.
Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢
strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla sie Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy wnoszacemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, staja sie uczestnikami postepowania

odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
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20. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pézniej niz
do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, Ze
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys$¢ strony, do ktdrej przystapil; w
przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze
wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje
skarga.

21. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawa¢ w sprzecznosSci z czynnos$ciami i
os$wiadczeniami strony, do ktérej przystapil, z zastrzezeniem zgloszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186
ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, ktory przystgpit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

22. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 17 nie moga nastepnie korzysta¢ ze srodkéw ochrony
prawnej wobec czynnosSci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sagdu albo na podstawie
art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

23. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

25. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

26. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani
wystepowac z nowymi zadaniami.

27. 0d wyroku sgdu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

|§XIX. OFERTY CZESCIOWE |

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

|§XX. UMOWA RAMOWA |

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH |

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

|§XXII. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWE] |

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO |

1. Strona internetowa jest strong wtasna zamawiajgcego i ma nastepujacy adres:

www.bip.kisielice.warmia.mazury.pl.
2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:

sekretariat@Kisielice.pl.
3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.Kisielice.warmia.mazury.pl.

§XXIV.ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACJA O
ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdéwienie publiczne w walutach obcych.
Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawcg beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

|§XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA |

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

[§XXVI.ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU |

RRG.271.2.3.2019
Strona23:z71


http://www.bip.kisielice.warmia.mazury.pl/
mailto:sekretariat@kisielice.pl
http://www.bip.kisielice.warmia.mazury.pl/

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

|§XXVII. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdéwienia nie wymagatby przy realizacji §wiadczenia uczestniczytly osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

|§XXIX.PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury konncowej) nie moze by¢ nizsza niz 5%
wartos$ci umowy.

|§XXX. STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zataczniku nr 7 do SIWZ,
nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych.
Przedstawione parametry w programie dokumentacji projektowej stanowig minimum techniczne i jako$ciowe
oczekiwane przez Zamawiajacego i beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych.
Materiaty przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji.

§XXXI.WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUAC)I OKRESLONE]J W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH
NIESPELNIENIE SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO
ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru
umowy stanowigcego zalacznik nr 6 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzeZeniem sytuacji, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywatl sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;
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5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od =zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogéw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych (mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy,
stanowigcego zalacznik nr 7 do SIWZ

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane musi byé poprzedzone

akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych

przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego..

§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZLOZYC OFERTE

LUB MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZE] NIZ
MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

Liczba cze$ci zamdwienia, na ktérag wykonawca moze ztozy¢ oferte - nie dotyczy.
Maksymalna liczba cze$ci, na ktére zamoéwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy- nie
dotyczy.

|§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o

ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Kisielice, ul. Daszynskiego 5, 14-220 Kisielice, ,
telefon /55/2785522, faks /55/ 2785502, e-mail: sekretariat@XKisielice.pl,,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kisielice, ul. Daszyniskiego 5, 14-220 Kisielice, jest Pani
Stanistawa Barbara Pekala, sekretariat@Kisielice.pl, tel. 55 27 85 500,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Modernizacja drogi gruntowej stanowiacej
dojazd do gruntéw rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowosci Plawty Wielkie - ETAP I”.
Postepowanie znak RRG.271.2.3.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zZautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 ROD0?;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowaw art. 20 RODO;
10) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Iskorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania

o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmianq postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu oraz jego zatqcznikow

Zprawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY
(Wykonawcéw - w przypadku oferty wspoélnej, ze wskazaniem pelnomocnika):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujaca oferte: ........................
Pelnanazwa:. .. ..o e
Adres: ulica.............oooiiiit kod........... miejscowosC. ...t
numerNIP.................. numer REGON................. KRS......ooooioii

Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:

ulica.......oooiiiii kod........... miejscowosC . ......vieiiiinennn

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesyla¢ korespondencje zwiazana z
przedmiotowym postepowaniem:

tel: v fax: ... email....................

2 PeINa MAZWA:. .. .ottt e e
Adres: ulica..............oiiiiiat kod................ miejscowosC. ...t
tel: .o numerNIP.................. numer REGON.................
fax: oo email....................

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,Modernizacja drogi gruntowej stanowiacej
dojazd do gruntéw rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowos$ci Plawty Wielkie - ETAP I” .
Postepowanie znak: RRG.271.2.3.2019, sktadam(y) niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene brutto:.........oneenneeennseesnsesnens w tym nalezny podatek VAT.
STOWIE DIULEO: ... v ceeererssererseersssrsrsseesssssersseses s e as s s zgodnie z ponizszg tabelg:
Ilos$¢/ jm. Cena
Lp. Rodzaj robot Jednostkowa Wartos¢ netto zt
ryczaltowa
za m?
1 2 3

Modernizacja drogi gruntowej stanowigcej dojazd do gruntéw
rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowos$ci Ptawty Wielkie
- ETAP I w tym w szczegdlnosci: roboty przygotowawcze,

2
L pomiarowe, ziemne; jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i 1503 m
nawierzchnie; Pobocze - nawierzchnie; Roboty uzupetniajace i
wykonczeniowe
2. RAZEM netto.
3. Podatek VAT
Razem BRUTTO
4. (Razem netto + podatek VAT)
Kwote nalezy wstawi¢ w pkt 1 formularza
2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi ..., miesiecy (poda¢ ilo$¢ miesiecy: min 36

miesiecy) zgodnie z zapisem §XIV ust. 4 SIWZ.

3. Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie os6b z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowiazujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, na
podstawie umowy 0 prace: ... pracownikéw (bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych), 1acznie na: ......... etatéw.1 Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podac liczbe
pracownikow i tgcznq ilosé etatow)

4. Oswiadczamy, Ze:

1 Szczegbélowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 5 SIWZ
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1) zapoznaliSmy sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejszg oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wzor umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywaliSmy zadnych czynno$ci zwiazanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliémy sie osobami
uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng czes$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajacego.

6) Akceptujemy warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Oswiadczamy, Ze zloZona oferta:

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardéw i ustug;

[ ] prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos$¢ bez kwoty podatku. (tzw.
VAT odwrdcony)

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢

Nazwa i adres Cze$¢ zamoéwienia, ktorej cze$ci zamoéwienia, ktérej wykonanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie

musi jej wypelniac)

10.

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
[] mikro przedsiebiorca (podmiot niebedacy zadnym z ponizszych)

[] matlym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i ktérego roczny obroét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR)

[] srednim przedsiebiorca ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia
mniej niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obrot nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg

Oswiadczam(y) ze wypetnitem ($my) obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOZwobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o
udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

2rozporza)dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania

obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usuna¢ tresci

os$wiadczenia przez jego wykreslenie)
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11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez

niego dOKUMENLY . ooiviiieiiiiiiernees e e s e e e e s (nalezy poda¢ jakie dokumenty
Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEiDG). PowyZsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z
ogblnodostepnej i bezptatnej bazy danych pod adresem internetowy: ............ceii— W

przypadku Wykonawcéw majacych 51ed21be w Polsce:

[ ] https://prod.ceidg.gov

Oferte skladamy na ......cocsnrnesisesesnnnns kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamoéwienia publicznego pn.: ,Modernizacja drogi gruntowej stanowiacej dojazd do gruntéw rolnych oraz
siedlisk gospodarstw w miejscowos$ci Plawty Wielkie - ETAP I”. Postepowanie znak: RRG.271.2.3.2019

dzialajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okres$lone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczeé i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam Ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o zamdwienie spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:

= WYKONAWCA werrererserseessserssesssssessesssssenans - warunek okre$lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a SIWZ,

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na
zasobach nastepujgcego/ych POAMIOTU/OW: et e e e en e ,
W nastepujacym ZakreSie: .....cooeoereierinenenineneneeneens (wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(pieczeé i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC(]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3g aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

(pieczeé i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamoéwienia publicznego pn. ,Modernizacja drogi gruntowej stanowiacej dojazd do gruntéw rolnych oraz
siedlisk gospodarstw w miejscowos$ci Plawty Wielkie - ETAP I”. Postepowanie znak: RRG.271.2.3.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczeé i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .............
ustawy Pzp (podaé majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

(pieczeé i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUIJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania

o udzielenie zamo6wienia.

(pieczeé i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]JI:

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje podane w  powyzszych  o$wiadczeniach s3  aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego
w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAL KADROWY!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego
pn. ,Modernizacja drogi gruntowej stanowiacej dojazd do gruntéw rolnych oraz siedlisk gospodarstw w
miejscowosci Plawty Wielkie - ETAP I”. Postepowanie znak: RRG.271.2.3.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy nastepujace
osoby:
Tabela 1 - Kierownicy robot

Informacja o
L. . ZaKkres rzecz kon; nych Kwalifikacj i
L.p. Imie i Nazwisko aKres rzeczowy wy xonywanyc walitikacje podstawe_
czynnosci/kwalifikacje (Uprawnienia nr) dysponowania
osobami ***
1 2 3 4 5
Kierownikiem robot w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej peliacy jednocze$nie role Kierownika
budowy Minimalne wymagania: Osoba bedaca w
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania dyspozycji
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wykonawcy /
1 specjalno$ci  inzynieryjnej  drogowej lub  inne dad d
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych oddana do
czynno$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym dyspozycji przez
stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane inny podmiot ***
w/w  specjalno$ci  umozliwiajace  zrealizowanie
przedmiotowego zaméwienia,
Uwagi:

1. *wykonawca nie zalacza zadnych dokumentéw na potwierdzenie posiadania doswiadczenia, sktada tylko
niniejsze o$wiadczenie

2. ***niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.

305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztoZzenia w wyznaczonym, nie
kréotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zalacznik nr 4 - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

1 Wypetni¢ adekwatnie do tre$ci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) SIWZ
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej/

informacja o tym, Ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowei*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego pn. ,Modernizacja drogi gruntowej stanowiacej dojazd do gruntéw rolnych oraz siedlisk
gospodarstw w miejscowosci Plawty Wielkie - ETAP I”. Postepowanie znak: RRG.271.2.3.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczonej w dniu .........o......™* Na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udzial w przedmiotowym postepowaniu**
nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw w sktad ktdérej wchodzg nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
“wraz ze zlozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, Ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do
zakldcenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego :

A)  erersrsrsrsrsssrsrssssssranans

S

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy Kkapitalowej* /_Ze nie nalezymy do Zadnej grupy
kapitalowej*** o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypelni¢ pkt. 1 lub pkt. 2
** - date wstawi¢ w przypadku skladania niniejszego oSwiadczenia po otwarciu ofert.

*** - niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam witasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk oraz
305 Kkk.

UWAGA !!!
Zalacznik nr 5 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktdrej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu.......c.cceeeeee w Kisielicach pomiedzy Gming Kisielice z siedziba w Kisielicach, ul. Daszynskiego 5 zwang
dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez: Burmistrza Kisielic - Rafata Ryszczuka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sergiusza

Sikorskiego

@ ceereers e RS R RS R RS R R SRR RS R R R R e
.............................................................. NI KRS o
zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

L ——————

2. e —————————

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Preambula

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnoSci
posiada stosowna wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Przedmiotu umowy oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamé6wien
publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1579 z p6zn.zm.),

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu,

c) intencja Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci modernizacji drogi
gruntowej stanowiacej dojazd do gruntéw rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowosci Plawty
Wielkie - ETAP I zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiggac¢ zatoZone parametry uzytkowe,

- byc¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodna z zatoZonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o§wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do
nalezytego wypelnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogdlne
1. Definicje:

1) Cenajednostkowa - suma kosztoéw bezposredniej robocizny, Materiatéow i pracy sprzetu oraz kosztéw
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i
podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa,
STWIiORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdélnosci:
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6)

7)

8)

9)

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robdt - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert,

a takze te ktore zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na

podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan

okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w

Dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez

Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, obejmujaca w

szczegO6lnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi

Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyja$nienia watpliwo$ci

dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdét budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i

majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegélnych etapdw robdt,

przygotowany w sposob zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegélnych ich

etapow, a Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy

moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem

procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne

relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o
wspotpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez

Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego -
sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu
Materiatéw w % liczony od wartoS$ci Materialéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja
projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do
niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejno$ci wykonywania roboét, a przypadku rozwigzania umowy do
rozliczenia rob6t w toku

14) Materialy - surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w

gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem
elementéw, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.
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15) Nadzor autorski - zesp6t czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczeg6lno$ci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015r
poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWiORB lub dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodne;j,
ktéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegaja zakryciu.

19) 0dbior czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej czesci rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) 0dbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilo$ci i jako$ci catosci wykonanych robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) 0dbiér ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

22) 0dbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, ztoZone Zamawiajagcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawnag, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czes$ci robét budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozona Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) warto$ci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowiazkowi przedtozenia Zamawiajgcemu,

25) Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie
z Umowa przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokot odbioru czeSciowego - dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa
czesci Robét budowlanych.

28) Protokot odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokot odbioru kenncowego robot - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce cato$ci
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokoét odbioru ostatecznego robo6t - dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktore sa potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakonczeniu Rob6t budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapow realizacji Umowy.

34) Sila wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy,
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dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana

Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegblnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne, dziatania wrogé6w zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem
tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcédw

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spelnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowga, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania
wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegé6lnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (tekst jednolity Dz.U.2018.2174 z pézn. zm.).

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwiagzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartos$ci przedmiotu Umowy; obniZenie stopnia uzytecznos$ci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdérej przedmiot
Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czeSci rob6t budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wad3 jest takze stwierdzony brak
wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy techniczne;j.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegélnoS$ci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania
przez Wykonawce Materialéw, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraZnie co$ innego.

47) Skréty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. (tekst jednolity Dz.U.2018.1025 z p6Zn. zm.),
b) KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,
c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018.1202 z p6zn. zm.),
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d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z
pozn. zm.)

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

f) UZP - Urzad Zamodwien Publicznych,

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac¢ jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktdre dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlno$ci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcédw, dotyczace wyjadnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajgcy jest zobowigzany przedstawic¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, Ze usuniecie
stwierdzonej rozbiezno$ci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien
dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiefi umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajagcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na modernizacji
drogi gruntowej stanowiacej dojazd do gruntéw rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowosci Plawty
Wielkie - ETAP 1. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub ,przedmiotem
umowy”,
Przedmiot umowy obejmuje w szczegélnoSci:
1) roboty przygotowawcze,
2) modernizacje drogi gminnej ok 1503 m?,
Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWiORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzZej stanowig integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacja postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wilasciwe przepisy czynnoSci
zwigzanych z przygotowaniem roboét, w szczegélnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji
projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
oraz odebrania robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach
okres$lonych w Umowie.
W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Umowy, robdt budowlanych, wynikajgcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich rob6t niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.
Przedmiot umowy obejmuje posprzatanie miejsca realizacji zadania, po wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia.
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§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu zamodwienia - od dnia podpisania umowy do dnia ... Jest to termin

zakonczenia wykonanych robo6t zgloszenia gotowosci do odbioru robét. Do uplywu wskazanego terminu
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw
niezbednych do jego dokonania.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy
(min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usunac¢ wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru konncowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktoérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w
szczeg6lnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia rob6t okre$§lonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Wyltacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej
oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawece lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych peltnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czeSciach niezbednych
dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania
Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy spos6b wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoéj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw,
po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c¢) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie
odbioru robét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy i
w jego obrebie, jezeli zdarzenia powstate w obrebie budowy sg wynikiem dziatan Wykonawcy.
e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujgca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng
Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$§lone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a) W specjalnosci droZOWE] ... weeeeeemeerseressmeerssesennns
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 5
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
bez konieczno$ci zmiany Umowy.
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6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. 0dbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

1) robdt ulegajacych zakryciu,

2) robot zanikajgcych,

3) czeSciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czeSciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w

imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy

i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do

odbioru i potwierdza odbiér roboét Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do

Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie p6zniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos$ci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢

lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robdt, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez

odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czeSciowo, w

terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

0dbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Rob6t budowlanych sktadajacych sie

na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i

potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia

robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru konncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem

proby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowe;j

oraz elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie
poZniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen.

Przed odbiorem konicowym przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej,

o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Przystgpienie do

Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru

wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw

pozwalajacych na ocene prawidtlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegélnosci: Dziennik budowy,

zas$wiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych,

Swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi

zamianami dokonanymi w toku budowy. Przystapienie do Odbioru konicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym

niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w

tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych

przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoétpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat

przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru konicowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem

nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych

korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
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moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynno$ci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokoét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét jest
podstawa do dokonania koicowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za dzien faktycznego Odbioru
konicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakoSci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakos$ci i w okresie rekojmi, w ciagu
15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakos$ci lub okresu rekojmi, w celu oceny roboét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakoSci (w zaleznos$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokoét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscia
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkéd do
pelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolno$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wladajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezyta starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztoZzonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zaséb,
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5)

spetniajacy warunki i wymagania opisane dla cel6w postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa.

PowyzZsze oSwiadczenia zostaly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego.

Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, oferta i Dokumentacjg
projektowg, STWiORB, Dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w

szczegOlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy i w jego obrebie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate

szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwltocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych do rob6t Materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnoSci okre$lonych szczegétowo w postanowieniach

Umowy, w tym w szczego6lnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.,

c¢) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem oso6b trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

1) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i do§wiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéow,

0) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikow wymaganych przepisami badan, pomiaréw
oraz niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢
wbudowanych Materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robo6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania wtasne.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajgcy moze zazada¢ od

Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd, wyznaczajac

odpowiedni termin na realizacje tego zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie

Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska

naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty ikary zanaruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce,
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11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materiatow, jakosci robot
wykonywanych z tych Materiatéw, obcigzaja Wykonawce.

12) Wykonawrca jest zobowigzany do zabezpieczenia drég i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen,
ktére moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczeg6lno$ci Wykonawce obcigza dostosowanie
sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw sprzetu do i z terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych igestorow sieci
o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwiazanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem
do robot,

14) Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru konicowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg
Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem roboét
oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia o zakonczeniu rob6t przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7. Postanowienia szczegdétowe

Terminowos$¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ roboty zgodnie z =zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *xls
lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdot w okresie jesienno - zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

3) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

4) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnoSci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazal Terminowi
zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdZniej niz w_terminie 7
dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

6) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robo6t poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw rob6t w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.
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3.

7)

8)

9)

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczego6lnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian
Dokumentacji projektowej, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu ktoérych zostata w szczegdélnosci
przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robét, Wykonawca jest
uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapéw robdt w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci mialy lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie termindéw wskazanych w obowigzujacym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakonczenia robét oraz
terminéw zakonczenia etapéw roboét nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoniczenia rob6t lub okreslonego
terminu zakoniczenia etapu roboét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przediuzenia Terminu zakonczenia robét oraz
etapow robot.

10) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub

zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.

11) Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji szczegdétowej aktualizacji

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

12) Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania rob6t powinien zosta¢

wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjal Wykonawcy

iy

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca o$wiadcza, Zze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywatl sie sktadajac Oferte celem wykazania speiniania
warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
Umowy w zakresie ........ccceerrenns (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajacych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowiazanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec

Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okre$lajacy szczegétowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyptlaty Swiadczenia
stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

iy

2)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t w

przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki
bezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy i nie
dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajq wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub

ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.
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3)

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robdt co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju).

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

iy

2)

3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwos$ci robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

iy
2)

3)

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z
powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$Smie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i protokotem odbioru tych
robét.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

iy

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo
swego do$wiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o
tym Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegblnosSci na
wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robét.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznos$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczeg6lnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktéra Wykonawca wskazat w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu potwierdzenia speiniania opisanego warunku
udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania os6b zdolnych do wykonania zamdwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest
zobowiazany ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktéra bedzie speilnia¢ opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania os6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15
ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy na kazdym etapie realizacji roboét fizycznie
przebywat i wykonywat swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okres$lonej osoby, sposrdéd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowienn Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakos$ci Materialéw i robot

iy

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakos$ci robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow,
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2) Wszystkie Materiatly, ktdre beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okre$§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

3) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnos$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy,

4) Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz okre$lonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz os6b trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

5) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéow Materiatdéw okre$lonej Umowag jakosci i
prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatéw
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych Umowa,

6) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materialéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakos$ci Materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB,

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nieodpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan
STWIiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy,

8) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynnos$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okre$§lonym w pkt 4) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce,

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robdt dopiero woéwczas, gdy udowodni Inspektorowi
Nadzoru, Ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu,

12) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sa
zgodne z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami,

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami,

14) Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na
wtasny koszt,

15) Biezgce pomiary i badania Materialéw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatéw lub na Terenie budowy,

16) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
Materiaty potrzebne do zbadania jakos$ci i ilosci Materiatéw i robot oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane prébki Materiatéw przed ich wbudowaniem na wtasny koszt,

17) Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
STWIiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatow lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakoSci,

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badZ roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, je$li zas wyniki badan
wykaza, ze Materiaty badZ roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnos$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.
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9. Utrzymanie Terenu budowy.

10.

11.

12.

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do zagospodarowania Terenu

budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robét,

e) ogrodzenie Terenu budowy,

f) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

g) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

h) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy i do kazdego miejsca, gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktdcaé bez potrzeby

lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych

do Zamawiajacego lub os6b trzecich,

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w

ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy,

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz

minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych,

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekazaé

go we wilasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru koicowego robot,

W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt 5, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do

nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,

z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

iy

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa
robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

iy

2)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

iy

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robé6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.
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13.

14.

15.

16.

2)

3)

Organizacja ruchu po zakoniczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie droég i obiektéw inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktdre moga spowodowac roboty lub transport
i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szk6d na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy
moga zagrazaé uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

iy

2)

3)

Wykonaweca podczas wykonywania roboét jest zobowiazany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdZniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot

Obstuga geodezyjna

iy

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajagcemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie (Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

iy

2)

3)

4)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okres$lonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec o0s6b trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢
wedtug przepiséw KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych
przepiséw, chyba Ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowiazany przejaé¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wilascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
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17.

18.

5)

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

iy
2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
Materiaty przeznaczone do wykonania roboét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powsta¢ na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach
powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na
wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robot i Materiatéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi
normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Ochrona Srodowiska:

iy

2)

3)

4)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystos$ci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposoéb
zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowiazuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

19. Wykopaliska archeologiczne

20.

1.

iy

2)

3)

4)

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartosé, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje koniecznos$¢
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opéznienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia
Terminu wykonania robo6t

Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantéw

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skitad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotdw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdélnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w
tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$§wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......

.......................................... Wykonawca przedmiot zamoéwienia w zakresie ..............cccueuuen.e.... bedzie realizowad

przy udziale Podwykonawcy: ........cccceceninnnee
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowiacych

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktdrym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej cze$ci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okres$lonych w art.22a ust.1 Pzp , w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scis$le odpowiadaja czeSci zaméwienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktoérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w cze$ciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wpykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakoSci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego Zadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sga dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tre$ciag Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wyltacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie p6zniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
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Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie

zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia projektu

Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre$lonych
w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej cze$ci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa
o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powolywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania speiniania warunkéow
udzialu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozone;j

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedlozenia w

przypadkach okres$lonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtoZzenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonaweca, przedtozy Zamawiajacemu po$swiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o

wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000

zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy o podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument witasciwy z

uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace

umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w

tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie

okreslonym w ust. 9-15.
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Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 20, stosuje sie zasady
okre$lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termin6éw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialnos$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy objetego zamdéwieniem

podstawowym wyniesie: ............. z netto (stownie:.......ccovvevieeve e ztotych) powiekszone o nalezny
podatek VAT wedtug obowiazujacej stawki z chwili wystawienia faktury przez Wykonawce, co daje tacznie kwote
................ zt brutto (stownie: ......ccocessesreeneennnn.) Zg0dnie z ponizsza tabela:

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy objetego prawem opcji wyniesie:

.................... zt netto (stownie ztotych ..................) powiekszone o nalezny podatek VAT wedtug obowigzujacej
stawki z chwili wystawienia faktury przez Wykonawce, co daje tacznie kwote ................ zt brutto (stownie:
................................. ),

Zamawiajacy, oprocz wynagrodzenia wynikajgcego z faktycznej realizacji przedmiotu zamoéwienia, nie jest
zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztéw lub naktadéw wigzanych z wykonywaniem niniejszej
Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okre$lony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym Zat. nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sa dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego
miesigca:
1) zestawienie warto$ci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,
2) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcédw) oraz wartos¢
rob6t budowlanych przez nich wykonanych,
3) liste Podwykonawcow, ktérych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz warto$c¢
dostaw lub ustug przez nich wykonanych,
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot,
dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciaggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot.

§11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesigcu, z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
os$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
nalezno$ci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
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upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne

dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z

zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpos$rednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o

zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos$¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w ust. 4, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym

w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione

Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoniczonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zataczone protokoty odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robdét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o nie zaleganiu z
ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru cze$ciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos$c.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktédrych mowa ust.10 zawierajace szczegélowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robé6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym

wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci

majgcych wplyw na te wymagalnos¢.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o

ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych

mowa w ust.5 a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.
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Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca
nie zgltosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej
platnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatlem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowa¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdézZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysoko$ci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptlatnosci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okre§lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig konncowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajacego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iZ wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowg,
bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .....
miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru
koncowego robot catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres
Gwarancji) z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okre$lony
wyzej - wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i
WYNOSI ..o miesiecy.
Gwarancja obejmuje w szczeg6lnoSci:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,
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2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

4) Dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zataczniku nr 4 do Umowy

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoSci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w
spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru konicowego, jako zatacznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu iurzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce

JInstrukcji  uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz zwykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja

przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynika¢ tylko

z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢

Zamawiajgcego od zasad okres$lonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie mdégl uwolnié

ze Zzobowigzan gwarancyjnych powotujac sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych

gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi

ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14

dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji - w ciggu 48 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,

z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych isztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o

ktérych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciazajac

kosztami Wykonawece lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy lub wykonawcy zastepczego

i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego

przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez

Wykonawce, spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca

zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydituzony o okres

pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada zausterki powstate w wyniku zwloki wzawiadomieniu go o usterce, jezeli

ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego i zostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi

sie Zamawiajgcy moze dokona¢ przegladu samodzielnie. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca

zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek wterminie 14 dni oddaty przegladu, oile bedzie

to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w

terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

RRG.271.2.3.2019
Strona 56z 71



pw

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej
o) o0 Lt o I T zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga
mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoko$ci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwro6cona nie pdZniej niz w 15 dniu
po uplywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢
na okres obejmujacy wykonanie zamdéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli
nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.
Jezeli okres waznoS$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany okres jego
wazno$ci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzZniej
niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w
ust. 14, najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czes$ci Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ........oiiiiiiiiiinnnn, ‘w dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$é przedtuzenia
terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
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Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla nastepujgce

okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnoSci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okoliczno$ci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn dotyczacych
Zamawiajgcego,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie termindéw realizacji
projektu, w tym zakonczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz o 2 miesiace,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie/prowadzenie zamdwienn/ robdét budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdélnomiejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystapienie wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznos$cia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na
Termin wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

8) wystgpienie konieczno$ci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupeiniajgcych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
Umowy,

9) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6znienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

10) odmowa wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

11) niemozno$¢ wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatanie sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robat,

13) wystapienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystapienie zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowe;j
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdélnosci: niewypaty iniewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

15) wystapienie odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

16) wystapienie odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, sSrodkéw kredytowych dofinansowania ze
Srodkéw Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,
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22) skrocenie terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cia zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztoZenia wniosku o uzyskanie Srodkéw unijnych,

23) strajki generalne (w catym kraju); za site wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie w zaktadach
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw oraz strajki gatezi przemystu,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu

zakonczenia robdt w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

2) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé¢ w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwo$cia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

8) poprawy parametréow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréow technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamoéwienia, niedostepnos$ci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

11) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych robot pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

12) wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢
w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony,

13) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s0b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pis$mie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych os6b
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu wykonania robét,

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

15) wystapienia koniecznos$ci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze osoby te nie
wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne
spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez zamawiajgcego,

16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie p6zZniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
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w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu
zakonczenia robot,

17) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢
dokona wpisem do Dziennika budowy,

18) ograniczenie zakresu robét wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9
ust. 1 niniejszej umowy,

19) z zastrzezeniem przypadku, w ktéorym Zamawiajacy natozyl obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czes$ci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom;

b)wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

d)wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie

20) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8
ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcy,

21) W przypadkach okres$lonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegbétowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich

czesci, tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoniczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢

Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami

obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych

podstawe do Zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktéorym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdZniej niz w terminie 20

dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
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12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zagdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o

ktérej mowa w ust.11 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczeg6lnoSci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§ 15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania

rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robot

bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego zzasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi na dzien

Odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych

potrzeba wykonania wynikta z okoliczno$ci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaé sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji

Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sa spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztow
eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robé6t
zamiennych)”, ktéry powinien zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartos$cia robot podlegajacych zamianie, a wartoscig robot
okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po
uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartos$ci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Platnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu

koniecznos$ci (wykonania rob6t zamiennych)”, o ktéorym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad

okreslonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdécz informacji okre$lonych w ust.3 Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami.
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Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane s3g potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robét zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego
elementu robdt, a odpowiadajacych elementom =zawartym w szczegblowym Kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem
elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczeg6towym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartos$ci Materiatéw /M/

W przypadku robo6t zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci rob6t danego elementu robédt, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktébrym mowa w

§9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania

elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego

kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od Srednich cen

Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla

wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym

kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w

Katalogach Naktad6w Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w

KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oproécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowe;j,
STWIiORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) Kkoniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 16. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o

okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonaweca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujgc ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do
ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w
zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,
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4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwtloce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia
robot,

6) podzleca catos$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

7) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

8) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

9) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majatkows, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i
niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pelnomocnikéw lub Podwykonawcdéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakagkolwiek taka zachete lub nagrode.

10) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

11) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

12) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

13) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartos$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy

o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone

Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢ zobowiazania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztoZonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o

powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
warto$ci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczeg6lnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegélnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robot trwa dtuzej niz 60 dni;

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoSci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym upltywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajacemu do spelnienia zobowigzania;

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zloZonym w
siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robédt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
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Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowe;j
sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecenn Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia,
ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpilo z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokot robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i
wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwtoke w stosunku do Terminu zakonczenia rob6ot w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2) zazwtloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokosci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowe;j
brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnos$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) =za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedltozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie roboét
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg - w wysokos$ci 1% Ceny ofertowej brutto, za kazde naruszenie,

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedkltadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
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wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1
Umowy,

14) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w
szczegoblnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zlotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

15) w przypadku uzycia materiatdbw budowlanych mogacych emitowal substancje szkodliwe dla zdrowia
ludzkiego i srodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie beda uzyte
materialy budowlane mogace emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde
naruszenie

16) Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6

Umowy, zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytulu niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z
§19 ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikow wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust. 6 pkt 1) Umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazde brakujace %2 etatu w stosunku do liczby etatow
wynikajacej z oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikéw bedacymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajacym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) zanieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokos$ci 350,00 ztotych brutto
- za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w peinej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogolnych, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2)

Umowy potwierdzonego na pismie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz

wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw roboét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) zakazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajagcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z

umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu

1.

zamoOwienia
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamo6wienia polegajace na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia w szczegdlno$ci osoby wykonujgce : roboty rozbiérkowe,
wykonanie wykopdw, korytowanie, wykonanie nawierzchni i inne roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa
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w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt beda zatrudnione przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 z péZn. zm.) lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w

przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wykonawca, najpézniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace
przez Wykonawce / podwykonawce wraz z oswiadczeniem, iz s3 zatrudnione na umowe o prace przy
wykonywaniu czynno$ci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz os6b) powinno
zawiera¢ w szczego6lno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoS$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawieraé w
szczegOlnosSci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego osSwiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (o ktérych mowa w ust.1), polegajacych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby bedgce cztonkami grup spotecznie marginalizowanych?.
Wskazane osoby musza zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w pelnym lub w niepelnym
wymiarze czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz %2 etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moZe by¢ mniejsza niz ...... etatéw (ilos¢ zostanie wpisana
zgodnie z oswiadczeniem wykonawcy ztoZonym w formularzu ofertowym - zatqcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac,
Ze pelny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

1 Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ

RRG.271.2.3.2019
Strona 66 z 71



10.

11.

2) zatrudni¢ nie p6zniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, na podstawie umowy o prace osoby, o
ktérych mowa w pkt 1), i przekazac ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu.

3) sktada¢, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne o$wiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 11 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy

Z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowodéw

poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z

pracownikami wykonujacymi czynnos$ci w zakresie realizacji zamo6wienia, polegajace na bezposrednim fizycznym

Swiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w

zakresie realizacji zamdéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze

czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §9 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy poinformuje wtasciwe organy
kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy

Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania

odbioru koncowego.

W terminie o ktéorym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu

oswiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktdre beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, ,

a takze umozliwi¢ Zamawiajagcemu w trakcie realizacji zamé6wienia podjecie czynnosSci kontrolnych, o ktérych

mowa w ust.4 i przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust.

6 umowy o prace w szczeg6lnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, Ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6
w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadala status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig
umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepelnosprawnos$ci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepelnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepelnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu
wlasciwych przepiséw panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej

kryteria, o ktérych mowa w ust. 6.

§20. Sposdéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za

pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZamawiajgaCego......ccremerireeneereereeneereereenens

2)  WYKONAWCY.oorierrrerssrerssessssssssssssssssssssssssessnns

3) Inspektora Nadzoru InwestorsKiego .........rersssssnnnes

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo

droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich

otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,

wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie

pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane

odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.
Ustala sie czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
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2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajac obowiazujacych przepiséw i ustalonych zwyczajéw.

7. Strony beda wspoétpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia konncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na
drodze wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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Zalacznik nr 3 do umowy nr..... z dnia ...... - dodatkowe wymogi gwarancji

Oprdcz sytuacji, o ktérych mowa w §12 ust.4 Umowy zakres gwarancji obejmuje w szczegélnosci:

1. Okres gwarancji wg umowy (bez wyjatkéw obejmuje:, trawniki, drzewa , krzewy , rozmycia skarp , poboczy,
elementy matej architektury itp )

2. Gwarancja obejmuje nastepujgce uszkodzenia, decyzje o sposobie naprawy podejmuje Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru.
1) Ponizej przyktadowe uszkodzenia
2) Nawierzchnie - wymiana

Nawierzchnie asfaltobetonowe - wymiana

pekniecia uszkodzona/spekania krawedz spekanie wokét studni spekania wokét wpustu

pekniecia Zle wykonana "tata” - niedowatowane , masa gruboziarnista
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ZALACZNIK NR 8A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciqgu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajqcego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica.............cooiiiiin kod........... miejscowosC. . ...
numerNIP.................. numer REGON................. KRS.......ooiiiit
tel: oo fax: ..o e-mail................ ...

Dotyczy postepowania znak RRG.271.2.3.2019 - ,Modernizacja drogi gruntowej stanowiacej dojazd do gruntéw
rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowosci Plawty Wielkie - ETAP I

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr..... z dnia........ przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §19 ust.1 umowy zatrudnionych na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.

. Zakres wykonywanych czynno$ci w Rodzaj umowy (umowa na
o . Wymiar etatu (np. 1 Lo . : &
Lp. Imie i Nazwisko etat, ¥, % itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 czas nieokreslony, na czas
7% 4 1P umowy okreslony)
data
podpis
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ZALACZNIK NR 8B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych?

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica............oooiiiia kod........... miejscowosC. ...,
numer NIP.................. numer REGON................. KRS.......oooii
tel: oo fax: ..o e-mail................ ...

Dotyczy postepowania znak RRG.271.2.3.2019 - ,Modernizacja drogi gruntowej stanowiacej dojazd do gruntéw
rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowosci Plawty Wielkie - ETAP I”

1. Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr..... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy.

Rodzaj umowy (umowa na
Zakres wykonywanych czynnosci czas nieokreslony, na czas
okreslony)

Wymiar etatu (np. 1

Lp. Imie i Nazwisko
P ¢ etat, %2,)

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreélone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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