SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczgca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
»Remont nawierzchni jezdni w ciggu drogi gminnej nr 144068 Sobiewola - Krzywka od km 0+000 do km
5+877, Etap 1 od km 0+000 do km 1+900”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoéci szacunkowej
zaméwienia nieprzekraczajgcej réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwieni publicznych

Znak postepowania: RRG.271.2.2.2019

ZATWIERDZIL:

Kisielice, dnia 06.09.2019 1. e foo oo

Integralng cze¢s¢ niniejszej SIWZ stanowig:
1. Zalgcznik nr 1 - Formularz oferty
Zatgcznik nr 2 - o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
Zatgcznik nr 3 - o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4 - wykaz os6b
Zatgcznik nr 5 - informacja o grupie kapitatowej
Zatgcznik nr 6 - wzdr/projekt umowy
Zalgcznik nr 7 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robot
Zatgcznik nr 8a i 8b - wzory o$wiadczeri - osoby zatrudnione na umowe o prace

NN e N

Zamawiajgcy oczekuje, Ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przediozenia oferty nieodpowiadajace;j
wymaganiom okre$lonym przez Zamawiajgcego.
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I§1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy: Gmina Kisielice, reprezentowana przez Burmistrza Kisielic.

Adres zamawiajgcego: 14-220 Kisielice, ul. Daszynskiego 5, telefon /55/2785522, faks /55/ 2785502,
Strona internetowa www.bip.kisielice.warmia.mazury.pl,

Adres e-mail: sekretariat@kisielice.pl,

Godziny pracy: 7.15-15.15

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
réwnowarto$¢ kwoty okreélonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 548 000 Euro
oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdéwien Publicznych oraz przepiséw
wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét
budowlanych pn. ,Remont nawierzchni jezdni w ciagu drogi gminnej nr 144068 Sobiewola - Krzywka od
km 0+000 do km 5+877, Etap [ od km 0+000 do km 1+900", Postepowanie znak: RRG.271.2.2.2019.
Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z p6zn.

zm.) zwana dalej ,ustawa Pzp”;

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze
zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci
zamOwien oraz konkursow, od ktorych jest uzalezniony obowiazek przekazywania ogloszen Urzedowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U.2017.2479);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie $redniego kursu zlotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz.U.2017.2477);

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (tekst jednolity Dz.U.2019.1145 z pdzn. zm.);

6) Ustawaz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019.1186 z p6Zn. zm.);

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz.U.2019.369)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2019.1010);

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U.2018.2272);

10) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2019.1040 z p6Zn.zm),

11) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831);

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej ,SIWZ”,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

[§III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L

Przedmiotem zamdwienia jest Remont nawierzchni jezdni w ciggu drogi gminnej nr 144068 Sobiewola -

Krzywka od km 0+000 do km 5+877, Etap I od km 0+000 do km 1+900.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) roboty przygotowawcze,

2) remont nawierzchni drogi gminnej 7030 m?,

Zamawiajacy przewiduje w ramach niniejszego zamdéwienia mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji, o

ktérym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp:

1) Prawo opcji dotyczy modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych oraz siedlisk
gospodarstw rolnych w miejscowo$ci Plawty Wielkie maksymalnie do 1600 m2.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze cena jednostkowa przedmiotu zaméwienia objetego prawem opcji nie moze by¢
wyzsza niz cena jednostkowa w ramach zamdéwienia podstawowego,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie moziliwo$¢ skorzystania z prawa opcji w przypadku w trakcie realizacji
umowy dla zamoéwienia podstawowego (obligatoryjnego) w przypadku otrzymania dodatkowych $§rodkéw
finansowych lub w przypadku, gdy w ramach zmian dokonanych w budzecie Zamawiajgcego mozliwe
bedzie przeznaczenie dodatkowych $rodkéw finansowych.
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10.

11.

12.

13.

4) Zasady dotyczace realizacji zaméwienia objetego prawem opcji beda takie same, jak te, ktore obowigzujg
przy realizacji zaméwienia podstawowego..

5) o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiajacy poinformuje Wykonawce odrebnym pismem /
oswiadczeniem najp6Zniej w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy;

6) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji termin realizacji przedmiotu zaméwienia
konczy sie 31.10.2019 r,;

Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku, gdy Zamawiajacy z

prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamdwienia objetego opcja jest wylacznie uprawnieniem Zamawiajgcego.

W ramach zadania bedacego przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do

wykonania robét budowlanych, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen.

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji

projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), przedmiarze

robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami

udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robét, a takze,

obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni pelna obstuge geodezyjng wraz

z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty s3 dokumentacje projektowe, STWiORB oraz

udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego.

Przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczego6lnodci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo

budowlane.

W przypadku wskazania dla w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakow towarowych,

patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy

dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej,

STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z

dokumentacjg projektows, STWiORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie

gorszych od zatoZonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne

pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, whasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkeji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakoé¢ materiatow),

4) parametréw technicznych (wytrzymato$é, trwatoéé, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje
itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany

wykazac, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniaja

wymagania okreélone przez Zamawiajacego oraz zwrécié sie z Zapytaniem czy Zamawiajacy uzna

zaproponowane rozwigzania za réwnowazne. Zamawiajacy przy wspotudziale autora dokumentacji

projektowej i /lub inspektora nadzoru dokona oceny czy zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania

réwnowazne spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym

przepisie, Zamawiajacy okreélit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

stanowigcych zatgcznik do SIWZ. W przywolanych w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy

dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanych w w/w dokumentach.

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce cze$ci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonawca ze Srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty

konieczne do wykonania rob6t budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w

dokumentacji projektowej.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) musza by¢ produktami nalezytej jakoéci, fabrycznie nowymi,

kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.
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14.

15.

16.

17.

Elementy wyposazenia musza by¢ oznakowane w taki sposob, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i
producenta.

Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okre$lone we Wspélnym Stowniku Zaméwien: CPV: 45233120-6 -
Roboty w zakresie budowy drég, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych, 45233290-8 -
Instalowanie znakow drogowych, 71354300-7 - Ustugi badan katastralnych.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia polegajacych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiérkowe, wykonanie
wykopdw, korytowanie, wykonanie nawierzchni, i inne roboty, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét na podstawie umowy o pracg w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych
mowa wyZej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespeinienia tych wymagan zostaly zawarte zataczniku nr 6 wzér
umowy.

Zamawiajacy informuje, Ze przedmiotowe zamoéwienie jest dofinansowane ze Srodkéw Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego.

[§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA =

1.
2.

Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakoriczenia realizacji zamdéwienia - do 20 listopada 2019r. Jest to termin zakonczenia wykonanych
rob6t zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszystkie roboty i zghosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania.

I§V. WARUNKI UDZIAELU W POSTEPOWANIU

1.

0 udzielenie zamdwienia moga ubiegat sie Wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie,
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym
zakresie,
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca speini warunek jezeli wykaze, zZe:

2.3.1) doswiadczenie zawodowe: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym
zakresie.

2.3.2) kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas
realizacji zamoOwienia bedzie dysponowal osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia tj.:

a) Kierownikiem robot w specjalnosci inZynieryjnej drogowej pelniacy
jednocze$nie role kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie
tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia,

Ocena spelniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z

Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 pkt 1 SIWZ, ktére stanowi

wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt 1 lit. a) SIWZ,

zlozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona (zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ). Zamawiajgcy okreslajac wymogi dla oséb

w zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktore

zostaty wydane na podstawie wczeéniej obowiazujacych przepisdw oraz odpowiadajace im

uprawnienia nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach czlonkowskich Unii
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Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej,
zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wilasny koszt zapewni ttumacza
jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte tlumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a takie zapewni tlumaczenie na biezaco wszystkich
dokumentoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno
przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia musza wykazac, ze tacznie lub jeden z nich spelniajg
w/w warunek. Zamawiajgcy informuje, Ze wymaga aby osoby wskazane w zataczniku nr 4
SIWZ braty bezpos$redni udziat w wykonywaniu zaméwienia.

2.3.3) potencjal techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegbtowego warunku w tym
zakresie.

2. Informacja dla wykonawcéw polegajacych na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art.22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdéwienia, polegal na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
Zamawiajgcemu, Ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w
szczegllnosci przedstawiajac zobowiazanie h podmiotéw do oddania mu do_dyspozycii
niezbednych zasob6éw na potrzeby realizacji zaméwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoéci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce
speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych ztalcenia, kwalifikacji zawod lub doswiadczenia
wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty
dowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci magan

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnoéci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych Ilub zawodowych wykonawcy w  inne

przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

Jezeli zdolnoéci techniczne podmiotu na ktérego zdolnoéciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg

spetnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw

podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego:

a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowiazal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII
SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
art22a ustawy Pzp, bedzie dysponowatl niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte
wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek fgczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasob6w, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowiazania podmiotu
trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobéw przez inne

a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

¢) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,
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d) czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

8) Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

[§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza si¢ Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w
stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukiladzie w postgpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U.2019.243 z péin. zm.) lub ktorego upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjg majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadiosciowe (tekst
jednolity Dz.U.2019.498.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajgcego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba Ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uplynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie¢ wyroku potwierdzajgcego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba Ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od

dnia w ktorym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sig ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sig o zamdwienia publiczne;

5) w przypadkuy, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy
Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki s3 wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnoéci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$éuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych Srodkéw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego
nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczonc prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania sig¢ o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okre$lony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,

zamawiajacy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu

postepowania o udzielenie zamdwienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposéb
zapewnienia konkurencji.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sig¢ za odrzucona.
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§VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zalgcznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2.
Informacje zawarte w oéwiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3, Informacje
zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, Ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postepowania

2. W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez Wykonawcéw oéwiadczenie zgodnie
z zatacznikiem nr 3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspéblnie ubiegajacych sie o zamdéwienie.
Oswiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie braku podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawcow wykazuje brak podstaw wykluczenia.

3. Na zZgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czeéci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
W postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oéwiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w
postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt1i2
niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajgcy informuje, Ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznoéci lub braku przynalezno$ci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zloZeniem o$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe oéwiadczenie sklada sie w formie
oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie sktadania oferty jest $wiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej,
moze ztozy¢ o$wiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietad, ze Jakakolwiek zmiana
sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wiqczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek
aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dziefd zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz speinia warunki udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania
moze skorzystac z uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

8. Wykaz odwiadczeri lub dokumentéw, skladanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
Zamawiajgcego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami - zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do SIWZ.

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajace spenianie przez oferowane ustugi wymagan okreélonych przez
Zamawiajgcego - nie dotyczy

3) pkt3 ustawy Pzp - potwierdzajgce speinianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15:

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajgcy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreglonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentdéw, o ktérych
mowa w §VII ust. 8 pkt 3 lit.a) SIWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentdéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3 lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktdrych mowa w §VII ust. 10 SIWZ, zastepuje
sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio ofwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1 SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych speinianie
warunkdéw udzialu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada
o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pemoca bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnoéci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz.U.2017.570).
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnoéci o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 81 9, w formie elektronicznej pod okre§lonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych
baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawceg o$wiadczenia
lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktoérych mowa w
ust. 8 i 9, ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegélnoéci o§wiadczen lub dokumentéw
przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy w celu potwierdzenia
okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub
dokumentéw, o ile s3 one aktualne.
Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci
Zamawiajacego, moze on zwr6ci¢ sie bezposrednio do wilasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
O$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw
dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
(Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcéw, sktadane sq w oryginale lub kopii poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz
w §VII ust. 8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub
kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.
W zakresie nieuregulowanym SIWZ do dokumentéw i o§wiadczen, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyzej.
W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie odwiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest
przez kazdego z Wykonawcéw wystepujacych wspolnie we wlasnym imieniu.
W przypadku Wykonawcéw dziatajacych w formie spéiki cywilnej o§wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1
pkt 2 i ust.6 skladne jest przez kazdego wspélnika spétki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby
prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”).
W przypadku Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII
ust. 7 SIWZ,
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1) kazdy z Wykonawcéw wystepujgcych wspélnie sktada dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3 lit a)
SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcéw sktadajacych ofertg wspélng w imieniu swojej firmy;

2) w przypadku spétki cywilnej kazdy ze wspélnikéw spétki cywilnej sktada oddzielnie we wiasnym imieniu
nastgpujgce dokumenty i oSwiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3 lita) SIWZ

Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, o$wiadczen lub

dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych

dokumentéw (w tym petmomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oéwiadczenia lub
dokumenty (w tym petnomocnictwa) sa niekompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez

Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez

siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne

bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajgcy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w §VII

ust. 8 pkt 3 lita) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzyé wykonanie czesci

zamowienia, a ktéry nie jest podmiotem na ktérego zdolnoéciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp..

§VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Znak Postgpowania: RRG.271.2.2.2019. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oéwiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za po$rednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( tekst jednolity
Dz.U.2018.2188 z p6Zn. zm.) przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U.2019.123 test jednolity), za wyjatkiem oferty,
umowy oraz o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajacy
przewidziat wytacznie forme pisemna.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Kisielice, ul. Daszyriskiego 5, 14-220 Kisielice. W przypadku przesylania wiadomoéci
poczta elektroniczng w temacie wiadomo$ci nalezy poda¢ nr postepowania i nazwe.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczna
winny by¢ kierowane na adres: sekretariat@Kkisielice.pl.

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjaénienie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie péZniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treéci
specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pézniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu skfadania ofert tj. 16.09.2019r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie
tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek
bez rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielal zadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci
postgpowania i rownego traktowania wykonawcéw.

Jezeli Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywu na bieg terminu sktadania
wnioskéw, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajgcy przesle tre$¢ pytania i wyjadniefi wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia bez podawania Zrédta pytania oraz umiesci treéé odpowiedzi na stronie
Zamawiajgcego www.bip.kisielice.warmia.mazury.pl.

W' przypadku rozbiezno$ci pomiedzy treécia niniejszej SIWZ a trescia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujacg nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajgcego pézniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skladnia ofert zmienié tresé
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane tre§ci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

www.bip.kisielice.warmia.mazury.pl.
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Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tredci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuZeniu terminu
sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia. Specyfikacja jest udostgpniana na stronie internetowej,
Zamawiajgcy zamie$ci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezpo$redniego porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) Anna Gérska - pomocadministracyjna@kisielice.pl,

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM |

Zamawiajgcy nie przewiduje pobierania wadium.

[§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA ]

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu
sktadnia ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym, Ze
zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferts, zwréci¢ sie do
wykonawcdéw o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

[§X1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawieraé nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do
SIWZ.

2) Os$wiadczenie o speinianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik
nr 2 do SIWZ

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SIWZ.

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamodwienia, lub jego cze$ci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go
z nim stosunkdéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty lub poswiadczenia za zgodnoé¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez
osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty
dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie. Z tresci
pelnomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania do czynnoSci zwigzanych z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawcdw- podpisane
przez wszystkie podmioty wspélnie ubiegajgce sie o udzielenie zaméwienia, petnomocnictwo ziozone w
formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelna

technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujgca wykonawcg, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na

zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca
oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to peinomocnictwo to musi w swej treSci jednoznacznie
wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢
ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczeg6lnosci kazde
przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestonigcie korektorem etc.) w tek$cie oferty musza
by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie
oferty musza by¢ opisane i parafowane wlasnorgcznie przez osobe upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach musza by¢ ztoZzone w sposob pozwalajacy

zidentyfikowa¢ osobe podpisujaca. Zaleca si¢ opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem i nazwiskiem osoby

podpisujgcej.
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Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé oferte
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z tredcig SIWZ.
Jezeli ktéry$ z wymaganych dokumentéw skiadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym
dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach
obcych musza by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na
tekscie przettumaczonym, a péZniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego
zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 KC. W razie watpliwoéci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna
jest wigzaca.
Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty whasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od
wyniku postgpowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowiazujg sie nie podnosi¢
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cala oferta wraz
z zatgcznikami byta w trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng
dekompletacjg), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowaé czystych stron.
Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, Ze nie moga
one by¢ udostepniane.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢
udostgpniane innym uczestnikom postepowania, musza by¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC.
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie
spigte. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do
wiadomo$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania
ich poufnos$ci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust, 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy
PZP, a ztoZone przez niego wyjaénienia i/lub dowody stanowié¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacji
kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczeénie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa, w szczeg6lnosci warunku o ktérych mowa w ust.11.
Wykonawca musi wykaza, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegélnoéci
okreslajac, w jaki sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreélona
informacja, jezeli spetnia tgcznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to inna informacja
majgca warto$¢ gospodarcza,
2) nie zostata ujawniona do wiadomo$ci publicznej,
3) podjgto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa lub
s3 jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje
te bedg podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.
Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte na realizacje przedmiotu zaméwienia, w jednym egzemplarzu.
Ztozenie wigcej niz jednej oferty na realizacje przedmiotu zamoéwienia spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert ztozonych przez Wykonawce.
Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin
ztozenia oferty.
Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdéch zamknigtych kopertach w sposéb gwarantujgcy zachowanie
poufnosci jej tredci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalnos$é do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w
spos6b nastepujacy:
1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn: Gmina Kisielice,
reprezentowana przez Burmistrza Kisielic, 14-220 Kisielice, ul. Daszyriskiego 5, Oferta w postepowaniu
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2)

RRG.271.2.2.2019 pn. ,Remont nawierzchni jezdni w ciggu drogi gminnej nr 144068 Sobiewola -
Krzywka od km 0+000 do km 5+877, Etap I od km 0+000 do km 1+900". - nie otwiera¢ przed
terminem otwarcia ofert tj. 23.09.2019r. godz. 11.00.

koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewngtrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1)

2)
3)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie ofertg
przed terminem skladania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swa zmienia,
okreélajac zakres i rodzaj tych zmian a je$li o§wiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢
wymiany czy tez przedloZenia nowych dokumentéw - wykonawca winien dokumenty te zlozy¢.
Powyisze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamie$ci¢é w zamknietej kopercie wewnetrznej i
zewnetrznej, oznaczonych jak § XI ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna
mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonywania zmian,
zostang dotgczone do oferty,

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie bedg otwierane.

Wykonawca nie moZe wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofa¢ jej po uptywie terminu sktadania ofert,

oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwlocznie,

Oferty wspdlne:

1)

2)
3)

4)

5)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w

postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie

postepowania o zamoéwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o

udzielenie zamodwienia, ustanowionego peinomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez

wszystkich wykonawcéw ubiegajgcych sie wspolnie o zamoéwienie publiczne. Podpisy musza zostaé

ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli wymienione we wihasciwym rejestrze.

Dokument pelnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik,

petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1) musi znajdowat sie w ofercie wspélnej Wykonawcow,

pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku postgpowania; zwraca sig do Zamawiajgcego

7 wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencjeg, itp.,

oferta wspdlna, sktadana przez dwoch lub wiecej Wykonawcdéw, powinna spetnia¢ nastepujace

wymagania:

a) dokumenty wspélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) skiada
pelnomocnik Wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajacych ofertg wspélng,

b) wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z Wykonawcéw wystepujacych wspélnie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich Wykonawcdw sktadajgcych oferte wspolna.

przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy skiadajacy ofertg wspdlna

bedg mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajagcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajgca, co

najmniej:

a) zobowiazanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamdwienia,

b) okre$lenie zakresu dziatania poszczegélnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia
oraz czas trwania rekojmi.

19. Oferta, ktdrej tres¢ nie bedzie odpowiadaé treéci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona {art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasno&ci i obiekcje dotyczace tredci zapiséw w SIWZ
nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajagcym przed terminem skiadania ofert wtrybie przewidzianym w §VIII
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niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkéw udzielenia zamowienia, w tym
zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

{§XII. MIE]JSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1

10.

11.

12.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miejski w Kisielicach, ul. Daszynskiego 5, 14-220
Kisielice, w Sekretariacie (pok. nr 2) w terminie do dnia 23.09.2019r. do godziny 10.30.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu skladania ofert ma
data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub
kurierskg. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do piatku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w
§l ust. 5 SIWZ.
Oferta zozona po terminie zostanie zwrécona nie zwlocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy
Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miejski w Kisielicach, ul. Daszynskiego 5, 14-220
Kisielice, w pok. 5a w dniu 23.09.2019r. o godz. 11.00.
Bezpo$rednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
ZamOwienia.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp, a nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamieéci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznoéci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W
przypadku, gdyby wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.
Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnoéci. Koperty wewnetrzne nie beda
otwarte.
W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do
oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, dotyczacych ztozone;j
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.
Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia
moze zwrdcic si¢ o udzielenie wyjaénien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Poprawianie omylek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w
ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumieé widoczng, niezamierzona
niedoktadno$¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobna usterke
w tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;
2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnoéci poprawia w nastepujacy sposob:
a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez
wykonawce oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek
miar oraz cene jednostkowa,

- jezeli ceng za cze§¢ zamodwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, Ze prawidlowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za czg$¢ zaméwienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadaja obliczonej
cenie, przyjmuje sig, ze prawidiowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym.

b) w przypadku oferty z cena okreélona za caly przedmiot zaméwienia albo jego czesc:

- przyjmuje sig, ze prawidtowo podano ceng bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- Jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sig za prawidlow3 cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegélne
ceny.
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¢) Zamawiajgcy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt 2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

3) inne omyiki polegajgce na niezgodno$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy
rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktdérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajacy moze dokonaé
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci,

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

4) jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omylki, o ktérej mowa w ust. 12
pkt 3) wykonaweca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty
zostanie uznana za skuteczna.

|§XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Rozliczenia miedzy zamawiajagcym a Wykonawca prowadzone beda w PLN.

2. Cena jednostkowa oferty za 1m? jest ceng ryczattowg (zawierajacg obowigzujacy podatek VAT i niezmienng
do zakoriczenia realizacji robé6t) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (ten rodzaj
wynagrodzenia okre§la w art. 632 KC. Wykonawca zobowigzany jest poda¢ ceny jednostkowe zaméwienia
podstawowego i opcji.

3. Cenajednostkowa za 1mz2zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong
w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, STWiORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. Ryczait polega na uméwieniu z gory wysokosci
wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, Ze wykonawca nie
bedzie domagaé sie wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczaltowego
charakteru wynagrodzenia w zaden sposdb nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie
wykonanych $wiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznoéci, ktére moga wplyna¢ na
cene zamoOwienia. Wykonawca jest zobowiazany w cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich
formalnosci dotyczgcych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robdét nalezy uznac za
opracowanie wtorne w stosunku do opisu przedmiotu zamoéwienia zawartego w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia. Przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamodwienia.
Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skalg danej czgéci zamodwienia i pomagaja w oszacowaniu
kosztow inwestycji- przedmiar rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym
idzie kosztow robdt, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

4. W zwiazku z sytuacjg okreslong w ust. 4 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
pelnego zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia zapewniajgcego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to
w szczego6lnosci koszty, ktore musi zawierac cena oferty (koszty te naleZzy uwzgledni¢ kosztach cen
jednostkowych robét budowlanych):

a) rob6t przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu
nadmiaru gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

¢) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

e) koszty wycinki drzew i usunigcia karp (drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasnos¢ wykonawcy),

f) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla os6b i pojazdéw
uzytkujacych droge,

g) koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zamdéwienia.

h) zakwaterowanie tgcznie z czeécig socjalng i sanitarna,

i) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i $mieci,

i) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbiérki istniejacych budynkéw i obiektéw,

1) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materiatéw budowlanych),

m) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. - kan,, elektrycznej, ogrzewania, drog,
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

0) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

q) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji
palcu budowy.

r) Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

s) biezgcych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

t) koszty obstugi geodezyjnej,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,

x) Koszty pomiaréw i badan materialéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét
okreslonymi w STWiORB.

Ceng oferty (wartosc¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towar6w i ustug (tekst jednolity Dz.U.2018.2174 z péZn. zm.). Prawidiowe ustalenie podatku VAT nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku

akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacja
projektowsa. Przez dokumentacje projektows zamawiajacy rozumie dokumentacj¢ projektowg, o ktérej mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia
jest wynagrodzeniem ryczaltowym zalaczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat
pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym
mowa w ust.8 niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieznodci pomiedzy przedmiarem a
dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji
projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt 2 SIWZ oraz
ostateczna cena oferty musza by¢ liczone z doktadnoécig do dwéch miejsc po przecinku.

Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowiazek rozliczyé zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajgc oferte, informuje zamawiajacego, czy wyboér oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Jezeli parametr miejsca tysigcznego jest poniiej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dot, jezeli parametr
miejsca tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu wartoséci cen
poszczegblnych elementéw nalezy ograniczy¢ si¢ do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia
ceny.

Ostateczng ceng oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
moze zwréci¢ si¢ do kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasniefi dotyczgcych
elementéw oferty majacych wptyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego
wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegbtowy od wykonawcow, ktérych
oferty moga zawierac razgco niskg cene.

Wszystkie podatki, cla i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towaréw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towar6éw i ustug oraz
podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z biednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89
ust.1 pkt 6) ustawy Pzp).

Przy obliczaniu ceny oferty nalezy uwzgledni¢ zmiany wysokosci kwot wynikajace z projektu
rozporzadzenia Rady Ministréow w sprawie wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
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17. Nalezy przewidzie¢ caly przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw
realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

18. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do korca realizacji zadania i
nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajagcy dokona oceny ofert przyznajgc punkty w ramach
poszczegolnych kryteriéw oceny ofert, przyjmujac zasade, ze 1% = 1 punkt.

2. W odniesieniu do wykonawcéw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacych kryteriéw dla kazdej czesci oddzielnie:

Lp. Opis kryteriow oceny Waga
1 |Cena(C) 60 %
Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 35%

3 | Aspekt spoteczny (As) 5%

3. Liczba punktéw, ktéore mozna uzyska¢ w kryterium ,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg
nastepujgcego wzoru:

1) C=(Co: Ch) x 60 pkt, gdzie:

C- ilo$¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej spo$rdd zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

2) Poroéwnywang cena bedzie cena brutto ogétem za realizacje zaméwienia (zamdwienie podstawowe +
opcja) obliczonej przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym”
(Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt 1. Okre$lona w ten sposéb cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do
poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

4, Punkty za kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi” (Ogr) - (waga 35%) - zostang przyznane zgodnie z
ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do najdtuiszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia przedstawionego przez wykonawcOw zastrzegajac, iZ minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesigcy wg ponizszego wzoru:

Ogr =(Gro: Grn) x 35 pkt, gdzie:

Ogr - ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”
Gro - okres gwarancji i rekojmi oferty badanej

Grn - najdiuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

2) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny
okres (termin) gwarancji i rekojmi tj. 36 miesiecy. Jezeli wykonawca okresli okres krétszy niz minimalny
wymagany do zaoferowania okres (termin) gwarancji i rekojmi (tj. 36 miesigcy), oferta wykonawcy
zostanie odrzucona.

1) Oferta z okresem 60 miesiecy i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw tj. 35,00 pkt

2) UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

5. Punkty za kryterium ,, Aspekt spoleczny” kryterium spoteczne (waga 5%) - (As) - zostang przyznane zgodnie
Z ponizszym opisem:

1) Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o§wiadczenia wykonawcy zloZonego w pkt 3 Formularza

Ofertowego (Zalacznik nr 1 do SIWZ) dotyczacego liczby etatéw na ktérych wykonawca zatrudni

(0s6b nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamoéwienia w szczegélnosci do wykonania
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rob6t budowlanych na umowe o prace, osoby bedace czionkami grup spolecznie

marginalizowanych, w szczegdlnosci:

a) o0s6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnianiu 0séb niepetnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.2019.1172 z péin. zm.);

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.2019.1482);

¢) o0s6b pozbawionych wolnoéci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (tekst jednolity Dz.U.2019.676 z pézn. zm.), majacych
trudnosci w integracji ze $rodowiskiem;

d) o0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (tekst jednolity
Dz.U.2019.1507);

e) osob, ktére uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrong uzupetniajaca, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U.2018.1109 z pézn. zmin.);

f) o0s6b do 30. roku zycia oraz po ukoriczeniu 50. roku Zycia, posiadajgcych status osoby poszukujacej
pracy, bez zatrudnienia;

g) o0s6b bedacych czlonkami mniejszoéci znajdujgcej si¢ w niekorzystnej sytuacji, w szczegdlnoéci
bedacych cztonkami mniejszoéci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszo$ciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U.2017.823 tj.)..

2) Zamawiajacy weZmie pod uwage zaréwno pracownikéw zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy
(peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy
(etaty czeSciowe). Dla celéw obliczeniowych Zamawiajacy dokona zsumowania etatéw czesciowych.
Maksymalna oceniana ilo$¢ etatéw: 1 etat. W przypadku podania wiekszej liczby etatéw niz 1 oferta
otrzyma maksymalng liczbe punktéw i nie bedzie dodatkowo punktowana.

3) Oferta w kryterium otrzyma zero punktdw, jezeli Wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zaméwienia w/w pracownikéw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub
wigkszym niz %; etatu lub w ogéle nie ztozy w formularzu deklaracji w tym zakresie.

4) Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg
nastepujgcego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 5 pkt, gdzie:

As- ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium Aspekt Spoteczny

Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatéw w ofertach

5) UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i §19 wzoru umowy

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejsza zostanie uznana

oferta z najwigksza liczba punktdéw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg

WZOru:

Po = C + Ogr +As, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Ogr - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”

As - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spoteczny”

Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawiajg taki sam

bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera ofertg z najnizsza cena.

Uzyskana z wyliczenia ilo§¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do

drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest

ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dél, jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokragla sie w gére.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE] W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.
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Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogloszeniu o
zamoéwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

0 wykluczeniu Wykonawcy(0w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy

zawiadomi niezwlocznie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postgpowaniu, podajac

uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktorzy

zlozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz la ustawy Pzp oraz zamiesci

informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na
wiasnej stronie internetowej http://bip kisielice.warmia.mazury.pl

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, nie

wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku,

gdy zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej lub w 11 dniu, jezeli
zostato ono przestane w inny sposob.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpézniej w dniu podpisania umowy, zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem niezawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z

art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujgce

dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia::

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego
przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb,
o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda pemic¢ funkcje kierownikéw robdt (w przypadku podmiotéw
krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju ustawy naktadaja
na niego taki obowiazek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegotowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z
kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

b) wskaZnik narzutu kosztéw poérednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaZnik narzutu kosztéw zakupu materiatow w % liczony od warto$ci materiatéw /M/.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczgcia i zakorczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czeéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegblnych etapow robot,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robdt oraz poszczegdélnych ich

etapéw, a Zamawiajagcemu umozliwiajgcy biezgcg weryfikacje postepu robdt. Zatwierdzony przez

Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié bedzie zatgcznik nr 2 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy

7. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego s zobowigzani przedstawi¢

Zamawiajacemu umowe regulujgcg wspoéiprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

[§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1

1

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokoéci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
za przedmiot zaméwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdiniej w dniu
podpisania umowy.
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W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca w ciggu 5 dni uzupelni

zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy wnoszac zabezpieczenie w wysokos$ci 10% ceny brutto

zamodwienia opcjonalnego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie Kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowes;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Paristwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow,

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego

Bank Spoétdzielczy w Suszu/o. Kisielice 38 8320 0005 0040 0031 2000 0580.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione

na okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym

zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70% whniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje

zgodnego z umowg wykonania robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokoSciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie p6zniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

Z treSci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaplaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotlania, bez warunku,

niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego

jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie

na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym

zobowigzaniem sig Wykonawcy do przediuzenia na kolejne okresy. W takim przypadku z treéci dokumentu

zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w

art.150 ust. 81 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIIL. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzdr umowy stanowi Zatgcznik nr 6 do SIWZ,

I§XVIIL. SRODKI OCHRONY PRAWNE]J.
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Srodki ochrony prawnej przyshuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na listg Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wylgcznie na czynnosci:

1) okreélenia warunkéw udzialu w postgpowaniuy,

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdéwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujacego,

4) opisu przedmiotu zamoéwienia,

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

Odwotlanie powinno wskazywat czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie

niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieral zwiezte przedstawienie zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz

wskazywacé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub

réwnowaznego $rodka, spelniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania

w taki sposéb, aby moégl on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie,

iz Zamawiajacy moégt zapoznal sie z tre§cia odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli

przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180

ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnos¢ albo dokonuje

czynnosci zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcé4w w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnodci.

Na czynno$ci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwotanie wnosi sig:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego
whniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w
terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec treéci ogloszenia o zaméwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamodwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie
internetowe;j.

Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannoéci mozna bylo powzigé wiadomost o okolicznosciach

stanowiacych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie

wnosi sie nie pdZniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwiert Publicznych

ogloszenia o udzieleniu zaméwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamie$cit

w Biuletynie Zamdéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec treéci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania

wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwolania po uptywie terminu skiadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbeg orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez Izbe

wyroku lub postanowienia koficzacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy

moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy,

jezeli niezawarcie umowy mogloby spowodowa¢ negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczeg6lnosci w

dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, przewyzszajace korzySci zwigzane z konieczno$cig ochrony
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wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobieristwo doznania uszczerbku w
wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,

Zamawiajacy, nie p6zniej niz na 7 dni przed uptywem waznoéci wadium, wzywa Wykonawcdw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbgdny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tresci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza ja
réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogloszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana
specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwotania, wskazujac strong, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢
strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pdézniej niz
do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$é strony, do ktorej przystapil; w
przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze
wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje
skarga.

Czynno$ci uczestnika postgpowania odwolawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapil, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186
ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujgcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt 17 nie moga nastepnie korzysta¢ ze $rodkéw ochrony
prawnej wobec czynno$ci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie
art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Do postgpowania odwotawczego stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postgpowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sig do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postgpowaniu toczgcym sig na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani
wystepowac z nowymi zgdaniami.

0d wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§XIX. OFERTY CZESCIOWE

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

|‘-LXX- UMOWA RAMOWA ]

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

[gXXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

L§XXII. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWE]

Zamawiajgcy nie dopuszcza i nie przewiduje skiadania ofert wariantowych.

|§XX[II. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO
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1. Stronainternetowa jest strong wlasna zamawiajgcego i ma nastgpujacy adres:
www.bip.Kisielice.warmia.mazury.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
sekretariat@Kkisielice.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywatly sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.kisielice.warmia.mazury.pl.

§XXIV.ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACJA O
ZALICZKACH

1. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamoéwienie publiczne w walutach obcych.
Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w ziotych polskich.
3. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia.

[§XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;j.

[§XXVI.ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

r§XXVIl. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdéwienia nie wymagatby przy realizacji Swiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeéci
zamdwienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

|§XX!X. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koficowej) nie moze by¢ nizsza niz 5%
wartosci umowy.

[§XXX. STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zalaczniku nr 7 do SIWZ,
nalezy rozumieé, jako okreélenie wymaganych parametrow technicznych i standardéw jakoSciowych.
Przedstawione parametry w programie dokumentacji projektowej stanowig minimum techniczne i jakosciowe
oczekiwane przez Zamawiajacego i beda stanowily podstawe oceny ewentualnych materialéw réwnowaznych.
Materiaty przed wbudowaniem beda przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacji.

§XXXI.WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONE] W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwoSci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotgczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH
NIESPEENIENIE SPOWODUJE ZGEOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO
ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU
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Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagafd dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre§lonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 6 do SIWZ,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru
umowy stanowiacego zatacznik nr 6 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czeéci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezpodrednio przez Wykonawece, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywal sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia naleiytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogdéw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych (mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy,
stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane musi by¢ poprzedzone

akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych

przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego..

§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZLOZYC OFERTE

LUB MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE
JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZE] NIZ
MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

Liczba czgsci zaméwienia, na ktérg wykonawca moze ztozy¢ oferte - nie dotyczy.
Maksymalna liczba czgéci, na ktére zaméwienie moze zostaé udzielone temu samemu wykonawcy- nie
dotyczy.

|§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o

ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gming Kisielice, ul. Daszyriskiego 5, 14-220 Kisielice,
telefon /55/2785522, faks /55/ 2785502, e-mail: sekretariat@kisielice.pl,
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2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kisielice, ul. Daszynskiego 5, 14-220 Kisielice, jest Pani
Stanistawa Barbara Pekala, sekretariat@kisielice.pl, tel. 55 27 85 500,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Remont nawierzchni jezdni w ciagu drogi
gminnej nr 144068 Sobiewola - Krzywka od km 0+000 do km 5+877, Etap I od km 04000 do km
1+900". Postepowanie znak RRG.271.2.2.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4) Pani/Pana danych osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢) RODO - jako niezbedne do
wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze na mocy przepiséw ustawy Pzp, Ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepiséw prawa.

5) W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu, o ktéorym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych moga by¢:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisdw prawa;

b} podmioty, ktére na podstawie stosownych umoéw podpisanych z Administratorem s3
wsp6tadministratorami danych osobowych lub przetwarzajg w imieniu Administratora dane osobowe,
jako podmioty przetwarzajace;

c) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

6) Administrator nie ma zamiaru przekazywa¢ Pani/Pana danych osobowych do panfstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowych/ma zamiar przekaza¢ Pani/Pana dane osobowe do parnstwa trzeciego lub
organizacji migdzynarodowej!.

7) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celu okreélonego w
ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiajacy przechowuje protokdt wraz z zatacznikami przez okres 4 lat
od dnia zakonficzenia postepowania o udzielenie zamdwienia, w sposéb gwarantujgcy jego nienaruszalnosé.
Jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiajgcy przechowuje umowe przez caly czas umowy.
Ponadto dane osobowe beda przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawe z
dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.),
akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

2. W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu:

1) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegajacych
przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowigzku przez Zamawiajgcego, wymagato
niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od Pani/Pana, wskazania dodatkowych
informacji majgcych w szczegélnoéci na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podanie nazwy lub
daty postepowania (zakoriczonego postgpowania) o udzielenie zamowienia?,

2) prawo zadania sprostowania danych osobowych, ktére sa nieprawidlowe, a takie prawo zadania
uzupelnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panig/Pana, z tego
uprawnienia nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postgpowania ani zmiang postanowiefn umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp3 ani narusza¢ integralnoéci protokotu oraz jego zatgcznikéw*.

3) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w nastepujacych przypadkach:

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidtowos¢ danych osobowych - na okres pozwalajgcy Administratorowi
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ tych danych,

b) jezeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia sie usunieciu danych osobowych,
zgdajgc w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

¢} Administrator nie potrzebuje juz danych do celéw przetwarzania, ale sg one potrzebne Pani/Panu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen,

d) Jezeli wniosta/wniést Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora s nadrzedne wobec
podstaw sprzeciwu - przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu5, a nadto od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku, gdy wniesienie Zadania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych
zawartych w protokole izatacznikach do protokotu, Zamawiajgcy nie udostepnia tych danych

1 W takim przypadku nalezy udostepnic informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisje odpowiedniego stopnia ochrony lub w
przypadku przekazania, o ktorym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmianke o odpowiednich lub wiasciwych
zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczen lub o miejscu ich udostepnienia.

2Zob. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.

3 Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp.

4+ Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp.

5 Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp.
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zawartych w protokole i w zatacznikach do protokotu, chyba ze zachodza przestanki, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODOS.

4) W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przystuguje
Pani/Panu:

a) prawo do usunigcia danych osobowych, gdyz na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO -
prawo to nie ma zastosowania w zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz nie ma
ono zastosowania, jezeli podstawg prawng przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c)
RODQ;

¢) prawa do przenoszenia danych na zasadach okreélonych w art. 20 RODO.

5) Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych
skutkuje konsekwencjami okreslonymi w przepisach Pzp, w szczegolnosci wykluczeniem z postepowania o
udzielenie zaméwienia, w my$l art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

7) Nie podlega Pani/Pan decyzjom, kt6re opieraja sie wytacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 RODO.

3. Zgodnie z tredcig art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieti publicznych (tj. Dz.U. z

2018 r., poz. 1986) informujemy, iz:

1) w przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust, 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadaé od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

2) skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowier umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

3) wystgpienie z Zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakoficzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu.

¢ Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY
(Wykonawcdéw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):
1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy,/0w i podpisujaca ofertg:......uiw

Pelna pagwaiss covis sy i s e e e s e s
Adres: uliCa.mmmin kod. MieJSCOWOSC nrrrrirnnns
NUMEr NIP i wunpvmvinmen numer REGON......coucas KRS s vommson oo
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica . kod VT o0t/ ] o R—

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktory zamawiajacy ma przesylaé korespondencje zwigzang z
przedmiotowym postepowaniem:

el fax: .o e-mail.......oooiie
2. 302 £ 4 = 0 7= AL 7=
Adres: ulica...msimenne: kod MigjSCOWOSC.rnunnemrinmrssnninn
tel: o e NIE . . o ovemimesemssame numer REGON......uvuans
FAXD o isnmminimmsmms R e-mailiisisaniniase

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,Remont nawierzchni jezdni w ciggu drogi
gminnej nr 144068 Sobiewola - Krzywka od km 0+000 do km 5+877, Etap I od km 0+000 do km 1+900" .
Postepowanie znak: RRG.271.2.2.2019, sktadam(y) niniejszq ofertg:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamOéwienia i na warunkach platnosci

okreslonych w SIWZ za cene Brutto:........cocomveconncevensseconssnecnnnns w tym nalezny podatek VAT.
Stownie brutto:.....coue.. crrornennenn ZG0ANIE Z poNizsza tabela:
Ilosc/ jm. Cena
g ; jednostkowa )
Lp. Rodzaj robot ryczattowa Warto$¢ brutto zi
za m? brutto
it 2 3
Remont nawierzchni jezdni w ciggu drogi gminnej nr 144068
1. Sobiewola - Krzywka od km 0+000 do km 5+877, Etap I od km 7030 m?
0+000 do km 1+900 ZAMOWIENIE PODSTAWOWE
) Remont nawierzchni jezdni w ciggu drogi gminnej nr 144068 1600 m?2
' Sobiewola - Krzywka od km 0+000 do km 1+900 Etap - OPCJA

Ogoétem BRUTTO
£ ( Zaméwienie podstawowe +opcja)
Kwote nalezy wstawic¢ w pkt 1 formularza

2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi ..., Ii€siecy (podaé ilo$¢ miesiecy: min 36
miesiecy) zgodnie z zapisem §XIV ust. 4 SIWZ.

3. Aspekt spolteczny ,Zatrudnienie 0séb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdwienia, na
podstawie umowy o0 prace: ...... pracownikéw (bedacych czlonkami grup spotecznie
marginalizowanych), facznie na: ....... etatéw.! Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy poda¢ liczbe
pracownikdw i tgczngq ilos¢ etatdw)

4. Oswiadczam(y), Ze:

1) zapoznatem(liémy) sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zdobytem(liSmy) konieczne
informacje potrzebne do wtaéciwego wykonania zaméwienia,
2) jestem($my) zwigzany(i) niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

1 Szczegdtowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 5 SIWZ
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3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wzér umowy zostal przeze mnie (nas)
zaakceptowany bez zastrzezen i zobowigzujemy sig, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do
zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie WYZNaczonym przez
zamawiajacego,

4) nie wykonywatem(liémy) zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwatem(liémy) sie osobami
uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnoéci,

5) uwzglednitem(lismy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikle w trakcie procedury przetargowej stanowigce
integralng czg$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego,

6) akceptuje(emy) warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia,

5. Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

6. Oswiadczamy, ze zlozona oferta:

[_] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug;

[] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug, jednoczeénie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosé bez kwoty podatku. (tzw.
VAT odwrécony)

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

7. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartosé

Nazwa i adres Czes¢ zamdwienia, ktorej czgsci zamdwienia, ktérej wykonanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykenawca nie

musi jej wypeinia¢)

8. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktérego reprezentujemy jest:
[_] mikro przedsigbiorca (podmiot niebedacy Zadnym z ponizszych)

[] matym przedsigbiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR)

[] $rednim przedsiebiorca ($rednie przedsigbiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia
mniej niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

9. O$wiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreslic) informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa
W nastepujgcych doRUMENTACh: ... s esess s senes

10. Oswiadczam(y) ze wypetnitem ($my) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o
udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez
niego: dokumenty £ semmssmms o S e 15 S et trarserans (nalezy poda¢ jakie dokumenty

*rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wyfaczenie stosowania
obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie skfada (nalezy usungé tresci
oswiadczenia przez jego wykreélenie)
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Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEiDG). Powyisza dokumenty Zamawiajacy pobiera z
ogélnodostepnej i bezpiatnej bazy danych pod adresem internetowy: ..., W
przypadku Wykonawcéw majacych siedzibg w Polsce:

[] https://prod.ceidg.gov.pl

Oferte skladamy na ..o ... kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczed i podpis(v) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego pn.: ,Remont nawierzchni jezdni w ciagu drogi gminnej nr 144068 Sobiewola -
Krzywka od km 0+000 do km 54877, Etap I od km 0+000 do km 1+900". Postgpowanie znak:
RRG.271.2.2.2019

dzialajac w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
O$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreélone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczecd i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
O$wiadczam Ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o zamdwienie spetniaja warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujgcym zakresie:

= WYRONAWCE wocvrrviserssnssssssssessssssnennnnnnns WArunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a SIWZ,

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

O$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na
zasobach nastepujacego/ych POAMIOtU/OW: e et
W' nastepnjacym zakvesie: coawmsmswinss (wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(pieczec | podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach s3 aktualne i zgodne z prawdj oraz
zostaty przedstawione z pelng $wiadomoécia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy
przedstawianiu informacji.

(pieczecd i podpis(y) 0s6éb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENiA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego pn. ,Remont nawierzchni jezdni w ciggu drogi gminnej nr 144068 Sobiewola -
Krzywka od km 0+000 do km 5+877, Etap I od km 0+000 do km 1+900". Postepowanie znak:
RRG.271.2.2.2019

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oséwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2) O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczed i podpis(y] oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .............
ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczeénie oSwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoécig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Os$wiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takie w
zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

(podpis{y) 0oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pelnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujgcy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznoéci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania

o udzielenie zamG6wienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych {data}
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

OSwiadczam, ze wszystkie informacje podane w  powyiszych oéwiadczeniach sa  aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego
w blad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawey lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAE KADROWY?

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego
pn. ,Remont nawierzchni jezdni w ciagu drogi gminnej nr 144068 Sobiewola - Krzywka od km 0+000 do km
5+877, Etap I od km 0+000 do km 1+900". Postepowanie znak: RRG.271.2.2.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:
(podaé nazwe i adres Wykonawcy)
Przedktadam(y) niniejszy wykaz i odwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamoéwienia skierujemy nastepujace

osoby:
Tabela 1 - Kierownicy robot

Informacja o

e Zakres rzeczowy wykonywanych Kwalifikacje podstawie
LB Imig tNazwisko czynnosci/kwalifikacje (Uprawnienia nr) dysponowania
osobami ***
1 2 3 4 5

Kierownikiem robét w specjalnosci inZynieryjnej
drogowej pelniacy jednoczes$nie role kierownika

budowy Minimalne wymagania: Osoba bedaca w
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania dyspozycji
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wykonawcy /
1 specjalnogci  inzynieryjnej drogowej lub  inne
uprawnienia umozliwiajgce wykenywanie tych samych oddana do
czynnoéci, do wykonywania, ktérych w aktualnym dyspozycji przez
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane inny podmiot ***

w/w  specjalno$ci  umozliwiajgce  zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia,

Uwagi:

1. *wykonaweca nie zalgcza zadnych dokumentéw na potwierdzenie posiadania doswiadczenia, sktada tylko
niniejsze o§wiadczenie

2. **pjewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$é¢ powyzszych danych potwierdzam wilasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnoséci karnej z art.

305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zltozenia w wyznaczonym, nie
krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zalacznik nr 4 - sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.

1 Wypekni¢ adekwatnie do treéci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) SIWZ
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ZAﬁACZNIK NR 5 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEIV

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitaiowej*.
Przystgpujgc do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego pn. ,Remont nawierzchni jezdni w ciggu drogi gminnej nr 144068 Sobiewola - Krzywka od km

0+000 do km 5+877, Etap I od km 0+000 do km 1+900". Postepowanie znak: RRG.271.2.2.2019

dziatajgc w imieniu Wykonawcy™:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej w dniu .....................** na stronie internetowej Zamawiajacego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1.  Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**

nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurengcji i konsumentéw w sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacfi wykonawcy lub peinomocnika)
""'wraz ze ztozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadzg do
zaklécenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego :

A  avasusisssussR IR

o) sersssasnnnnnnanan

(pieczed i podpis(y) os6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika}

2. informujemy, 7e nie naleiymy do grupy kapitalowej* /_ze nie nalezymy do Zadnej grupy

kapitatowej*** o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

(pieczed i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypeinié pkt 1 lub pkt 2
** - datg wstawié w przypadku sktadania niniejszego o$wiadczenia po otwarciu ofert.

*¥* . niepotrzebne skreslié¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk oraz
305 kk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 5 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
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UIMOWA DT ..eeerresmremssesersserssensanns

Zawarta w dnill.......c..ooveunee w Kisielicach pomiedzy Gming Kisielice z siedzibg w Kisielicach, ul. Daszynskiego 5 zwang
dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez: Burmistrza Kisielic - Rafata Ryszczuka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sergiusza
Sikorskiego

a.
zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

1.

2

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuia

Biorac pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
posiada stosowng wiedze i do$wiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Przedmiotu umowy oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1579 z p6Zn.zm.),

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszego Kontraktu,

¢) intencjg Stron Umowy jest osiagniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci remontu nawierzchni
jezdni w ciggu drogi gminnej nr 144068 Sobiewola - Krzywka od km 0+000 do km 5+877, Etap I od km
04000 do km 1+900 zwanego dalej Obiektem, w taki sposob, aby mdgt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegolnosci w celu zastosowania
nowoSci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowa bezpieczng i zgodna z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o§wiadczajg, Ze ich prawa i obowiazki okreslone w tej Umowie sg
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajgce do
nalezytego wypeinienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogdlne
1. Definicje:

1) Cenajednostkowa - suma kosztow bezpoéredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow
posérednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarows, ustalona na podstawie kalkulacji wlasnej i
podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczaltowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektows,
STWIiORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgltoszenie rozpoczecia roboét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koficowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczego6lnosci:
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6)

7)

8)

9)

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiaéciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdZniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert,

a takze te ktére zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na

podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan

okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w

Dokumentacji projektowej.

Dokumentacja postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez

Zamawiajgcego Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, obejmujgca w

szczegblnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi

Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjaénienia watpliwosci

dotyczacych treéci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catoéci robét budowlanych, stanowiacych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeri i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i

majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoniczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegélnych cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoficzeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robét,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robét oraz poszczegdblnych ich

etapow, a Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu rob6t. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
moze podlegac¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzoér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem

procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy si¢ wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne

relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegolnosci umowa o
wspbipracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawcg, na podstawie dostarczonej przez

Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego -
sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaZnik narzutu kosztéw zakupu
Materiatow w % liczony od warto$ci Materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg
projektowsg, dokumentacjg postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do
niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnoéci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do
rozliczenia rob6t w toku

14) Materialy - surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w

gatunku, rodzaju i standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, aw przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem
elementow, do ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.
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15) Nadzor autorski - zesp6t czynno$ci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania rozwigzani
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegélnosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015r
poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWiORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej,
ktory moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
rohédt, ktore w dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegajg zakryciu.

19) Odbiér czesSciowy - odbiér polegajacy na ocenie iloéci i jako$ci wykonanej cze$ci robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidr konicowy - odbidr polegajacy na ocenie iloéci i jakosci catoéci wykonanych robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbiodr ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry
okres jest dtuiszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznoéci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robét budowlanych stuzgcych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartoéci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu,

25) Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowa przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokét odbioru czesciowego - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa
czesci Robdt budowlanych.

28) Protokét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokét odbioru koncowego robdt - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catoéci
robé6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest diuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostana
zdemontowane po zakonczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapow realizacji Umowy.

34) Sila wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
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dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana

Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczeg6lnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem
tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania
wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegoblnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a
Podwykonawcg a takze pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonaweca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (tekst jednolity Dz.U.2018.2174 z pézn. zm.).

41) Wada - jawne lub ukryte wia$ciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie warto$ci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznoéci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot
Umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek cze$ci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa, dokumentacja
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznoéé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak
wiasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtaiciwe przepisy czynno$ci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczeg6lnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania
przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co innego.

47) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2019.1145 z p6Zn.zm.),
b) KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,
¢) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019.1186 z péin. zm.),
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d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z
p6zi. zm.),

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

f) UZP - Urzad Zaméwien Publicznych,

2. Interpretacje:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajgce.

Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo zgodnie z

nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegélnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdéw, dotyczace wyjaénienia tre$ci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

¢) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoéci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)

Zamawiajgcy jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujac zasade, Ze usuniecie

stwierdzonej rozbieznoéci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowien

dokumentdw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku

polskim,

Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy

kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na remoncie
nawierzchni jezdni w ciagu drogi gminnej nr 144068 Sobiewola - Krzywka od km 0+000 do km 5+877,
Etap I od km 0+000 do km 1+900. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,obiektem” lub
Jprzedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegd6lnoSci:

1)
2)

roboty przygotowawcze,
modernizacje drogi gminnej ok 7030 m2,

3. Zamawiajacy przewiduje w ramach niniejszego zamoéwienia mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji, o
ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. W ramach prawa opcji zamawiajacy przewiduje:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

prawo opcji dotyczy modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych oraz siedlisk gospodarstw
rolnych w miejscowosci Platwy Wielkie maksymalnie do 1600 m?;

Zamawiajgcy zastrzega, ze cena jednostkowa przedmiotu zamowienia objgtego prawem opcji nie moze by¢
wyzsza niz cena jednostkowa w ramach zaméwienia podstawowego;

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w przypadku w trakcie realizacji umowy
dla zamowienia podstawowego (obligatoryjnego) w przypadku otrzymania dodatkowych $rodkéw
finansowych lub w przypadku gdy w ramach zmian dokonanych w budzecie Zamawiajacego mozliwe bedzie
przeznaczenie dodatkowych érodkéw finansowych;

zasady dotyczgce realizacji zamowienia objetego prawem opcji bedg takie same, jak te, ktére obowigzujg przy
realizacji zamoéwienia podstawowego;

o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiajacy poinformuje Wykonawce odrebnym pismem /
o$wiadczeniem najpézniej w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy;

w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji termin realizacji przedmiotu zaméwienia
konczy sig 31.10.2019r,;

Wykonawcy nie przystuguje Zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku, gdy Zamawiajacy z
prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamdwienia objetego opcja jest wytacznie uprawnieniem Zamawiajgcego.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy przystugiwaé¢ bedzie
wynagrodzenie z tytutu wykonania zamo6wienia objetego prawem opcji okreslone zgodnie z § 9 Umowy;

W zakresie realizacji zaméwienia objetego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.
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Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWiORB, Dokumentacjg
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Ofert Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w
terminie okre$lonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okre$lonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji
projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
oraz odebrania robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach
okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sig, ze Wykonawca podjat si¢ wszystkich robét budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Umowy, robét budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje posprzatanie miejsca realizacji zadania, po wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy do dnia ... Jest to termin
zakoficzenia wykonanych robét zgloszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty izgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw
niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarandji, to jest w terminie .......... miesiecy
(min. 36 miesigcy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru konicowego), usunagé¢ wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczegcie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do Odbioru koficowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w
szczegolnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)
Wykonawca ma obowiazek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robét okre$lonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy
Za datg wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koficowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidlowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

Wytgcznie w przypadku, gdy koniecznoéé wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej

oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawcg lub jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbgdnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbgdnych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sig one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych
dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czeéci.
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2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania
Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalaja nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swéj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow,
po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;j.

c) Wykonawca po zakonficzeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru robét.

d) Wykonawca w peini ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy i
w jego obrebie, jezeli zdarzenia powstate w obregbie budowy sg wynikiem dziatan Wykonawcy.

e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialnos¢ za znajdujaca si¢ w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna

Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzdr inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

a) wspecjalnosci drogOWe . seesmssssnnenns

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peinigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
bez koniecznosci zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowa i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: maja forme pisemng, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach ckreslonych Umowa do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciy,

2) robdt zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, czeSciowych i1 odbioru koricowego moze dokonywaé w

imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy

ijednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i

ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdiniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do

odbioru i potwierdza odbior robét Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do

Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie okre$lonym w ust.5

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowoéci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢

lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze§ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czeSci robdt, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesci robot poprzez

odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowo$ci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust, 3

Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czeéciowego na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawece, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w

terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koficowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajgcych sie

na przedmiot Umowy, na podstawie odwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
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potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia
robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowoéci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej
oraz elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie
pozniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen.

Przed odbiorem koficowym przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej,
o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Przystapienie do
Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru
wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegblnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wiaéciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
$wiadectwa kontroli, jakoéci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy. Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspéipracy rzeczoznawcéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeri, Zamawiajacy
moze przerwa¢ Odbidr koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$é ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do
wykonywania czynno$ci Odbioru koficowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét jest
podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w
Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za dzien faktycznego Odbioru
koricowego uznaje sie dziefi podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego | Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreélonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwoéci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu
15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakoéci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét
zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sig¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscia
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa
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Odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajagcy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§ 6. Wykonawca

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznatl si¢ z Dokumentacjg projektows oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do
pelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada zdolnoéci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannos$cia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjal techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztoZonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zaséb,
spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa.

5) Powyzsze oSwiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umows, oferta i Dokumentacjg
projektowa, STWiORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegblnoéci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mierc¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy i w jego obrebie.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

4) Wrykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako§¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach

Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,,

¢) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robét
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spelniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem o0séb trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

1) zaangazowania odpowiedniej liczby 0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i do§wiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

0) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikow wymaganych przepisami badan, pomiaréw
oraz niezbgdnych atestéw, $wiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢
wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy.

7) W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania wiasne.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytulu szkdd, wyznaczajac
odpowiedni termin na realizacje tego zadania.

9) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie
Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materiatéw, jakosci robot
wykonywanych z tych Materiatéw, obcigzaja Wykonawce.

12) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia drég i éciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen,
ktére moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegblnosci Wykonawce obcigza dostosowanie
si¢ do obowigzujacych ograniczen obciazeri osi pojazdow podczas transportu Materialéw sprzetu do i z terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i §ciezkach,

13) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych igestoréw sieci
o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pé#niej niz na 7 dni przed przystgpieniem
do robot,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwié
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) 0d daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty
usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikia z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego
lub;

¢) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg
Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czeSciowym,

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajgce jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawceg do Odbioru koficowego.

§ 7. Postanowienia szczegélowe
1. Terminowo$¢ robot
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaC roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *xls
lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, kiére mogg ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno - zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznoéci mogace
mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwiocznie, jednak nie péZniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznoéci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegOlnoéei dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie péZniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego
oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postgp robot bedzie obiektywnie zagrazal Terminowi
zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 7
dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacjge sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdéw Iub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapdw robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub okredlonego
Terminu zakonfczenia etapu robé6t, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian
Dokumentacji projektowej, zlecenia robét zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci
przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest
uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapdw robét w zakresie, w jakim ww.
okolicznoéci miaty lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakonczenia robét oraz
terminéw zakoriczenia etapéw robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoéé ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do Zadania przediuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz
etapdw robot.

10) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub

zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

11) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczeg6towej aktualizacji

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

12) Kazdy przypadek wystapienia okolicznoéci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania robét powinien zostaé

wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjalt Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca o$wiadcza, Ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oS$wiadcza, ze posiada wiedzg i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub dos$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spehiania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
Umowy w zakresie ..........ooeei (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania speiniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
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5)

6)

Wykonawca zapewnia, ze .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasob6w finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkéw zapewniajacych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................ (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegbtowo wysokoéé zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia
stanowic bedzie zatgcznik do Umowy.

Wstrzymanie robaét

1)

2)

3)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w

przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajgcy warunki
bezpieczenistwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sig na terenie budowy i nie
dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opéznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, Ze przy wstrzymaniu robét w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznoci, Strony uzgodnia
nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajgce okres
wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy wstrzymanie robdt lub

ich dowolnej czeéci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia

robét co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania rob6t (przestoju).

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1)

2)

3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zZgdania
usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosdci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowoséci lub Wad ponosi
Wykonaweca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwoéci robét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sily wyzszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, Ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z
powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie druga Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwltocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i protokotem odbioru tych
robhét.

Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo
swego doSwiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o
tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysziych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mieé wplyw w szczegdlnoséci na
wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoficzenia robét.

Nie p6Zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, 0 ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocene wplywu tych okolicznoéci na Termin wykonania robot.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wplywu szczeg6lnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ...
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegblnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazal w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu potwierdzenia speiniania opisanego warunku
udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robé6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest
zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowa¢ osobe, ktéra bedzie spelnia¢ opisany warunek udzialu w
postepowaniu w zakresie posiadania 0séb zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15
ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby Kierownik budowy na kazdym etapie realizacji robét fizycznie
przebywat i wykonywat swoje obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okreélonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jako$ci Materialéw i robét

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jako$ci robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy i Materiatow,

Wszystkie Materialy, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnoéci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy,

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz os6b trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatldw okreslonej Umowag jakosci i

prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materialéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakoéci oraz uzgodnienia i okreélenia warunkéw dostaw Materiatéw
zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci Materiatow i robot okredlonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nieodpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan
STWIiORB lub nie zapewniajg mozliwoéci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecei Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceit w terminie 7 dni roboczych, ma prawo

zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materialéw nie

odpowiada wymaganiom okre§lonym w pkt 4) niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce,

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robét dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi

Nadzoru, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 4) niniejszego ustepu,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigZaja Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie

okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu,

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktore nie sg
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zgodne z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami,

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami,

14) Badania okre$lone w STWiORB, Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na
wiasny koszt,

15) Biezgce pomiary i badania Materialéw oraz robét powinny byé¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materialéw lub na Terenie budowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
Materiaty potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci Materialéw i robét oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane prébki Materiatéw przed ich wbudowaniem na wiasny koszt,

17) Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaé¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie 53 wymagane w
STWIiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatéw lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwoéci, co do jakosci,

19) Jezeli wyniki badari wykazg, ze: Materialy badZ roboty nie sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan
wykaza, ze Materialy badZ roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obciaza Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczer, atesty oraz deklaracje zgodnoéci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoéci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa 0s6b przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w o0séb,

b) podjgcie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem medidéw do celéw zwiazanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robot,

e) ogrodzenie Terenu budowy,

f) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

g) zapewnienie odprowadzenia éciekéw z Terenu budowy,

h) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robét.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki spos6b, aby nie zaktdcac bez potrzeby
lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych
do Zamawiajgcego lub oséb trzecich,

5) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé¢ Teren budowy w stanie wolnym od
przeszk6d komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy,

6) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$é i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiaécicieli poses;ji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktdécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych,

7) Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowa¢ Teren budowy i przekazaé
go we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru konicowego robat,

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krétszym niz 3 _dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:

Strona49:z73



11.

12.

13.

14.

15.

1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

2) W wyjgtkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa
robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwlocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnoéci, ktére ze wzgledéw technicznych lub
Zwyczajowo wykonywane s3 w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciagtym.

Dokumentacja budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robé6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
¢} pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWiORB.
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
¢) Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowiazany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym i wykonanych objazd6w oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowal wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport
i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcoéw i Podwykonawcow, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatow i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozdw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy ciezar lub inne cechy
mogg zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigZzen osi pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inZzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisdw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe;j
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczenl i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochreny zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2013r, Nr 120, poz. 1126) nie p6Zniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot

Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czeSci robét.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o nieprawidtowoéciach.
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16.

17.

18.

19!

5)
6)

7)

8)

Wykonawca robé6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich ocdnowienia.

Po zakoriczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajagcemu
kopi¢ map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzerl podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w lawie (Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci wobec 0s6b trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢
wedtug przepiséw KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych
przepisow, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstale zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowiazany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)
2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
Materialy przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powsta¢ na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wod gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach
powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawic¢ na
wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robét i Materiatéw z wymaganiami STWiIORB, odpowiednimi
normami, aprobatami, i obowiazujacymi przepisami prawa.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie éciekéw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb
zapewniajgcy ochrong robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnoéci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnoéci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony érodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1)

2)

3)

4)

Wykopaliska, w szczegélno$ci monety, przedmioty wartoéciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym bad# tez przedstawiajgce znaczng wartoéé, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnoé¢ Skarbu Panistwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczynié niezbgdne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz whasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

JeSli zastosowanie sie Wykonawcy do poleceni Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje koniecznogé
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opéznienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje zwrot
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uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia
Terminu wykonania robot
20. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skiad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sig¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotdw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w
tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczeri woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...
............................................... Wykonawca przedmiot zamowienia w zakresie ...............c......... bedzie realizowaé
przy udziale Podwykonawcy: ..o ovieeiiee

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

4. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyl obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czeéci zamoéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 Pzp , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zalecone;j
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre $ciSle odpowiadajg czgSci zaméwienia okre§lonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane begdace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czeSciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakoéci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okre$§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

13.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentéw, oéwiadczen i wyjasnier dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiagzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty
budowlane lub
b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem 53 dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treécia Umowy o podwykonawstwie,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzied przedlozenia projektu

Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne =zastrzezenia do projektu  Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnoéci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespeiniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreélonych
w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokument6éw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catoéci lub w czedci kluczowej czeéci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostalo
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa
o podwykonawstwo ma byé realizowana przez ......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powolywat sig w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzaleiniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreélonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla
tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoéci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgltoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie poéZniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Strona 53273



14.

185,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na
pidmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatlem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce
czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000
zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wilasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okreélonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowieili Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest
zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreélonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robat.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajagcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy objetego zamdwieniem wyniesie:

............. zi netto (stownie:......cooccevin e e . Ztotych) powigkszone o nalezny podatek VAT wedtug
obowigzujacej stawki z chwili wystawienia faktury przez Wykonawece, co daje tacznie kwote .............. Zt brutto
(stownie: .covevscnerriisnisninn ) W tym:

1) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy objetego zamdéwieniem
podstawowym wyniesie: ................... 2 netto (stownie ztotych ............oo... ) powigkszone o nalezny podatek
VAT wedtug obowigzujacej stawki z chwili wystawienia faktury przez Wykonawce, co daje tgcznie kwote
s Z1 DTULEO [STOWNIEY sy

2) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy objetego prawem opcji

wyniesie: ... zl netto (stownie zitotych ............. ) powigkszone o nalezny podatek VAT wedtiug
obowiazujacej stawki z chwili wystawienia faktury przez Wykonawce, co daje tacznie kwote .............. z brutto
3 (417 1 1 -1 CRRp———, |
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Zamawiajacy, oprécz wynagrodzenia wynikajgcego z faktycznej realizacji przedmiotu zaméwienia, nie jest
zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztéw lub naktadéw wigzanych z wykonywaniem niniejszej
Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okre$lony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sa dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia rob4t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego
miesigca:
1) zestawienie wartoéci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,
2) list¢ zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz wartoéé
robdt budowlanych przez nich wykonanych,
3) listg¢ Podwykonawcéw, ktérych umowy zostaly przediozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartoéé
dostaw lub ustug przez nich wykonanych,
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartoéci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartoéci wykonanych robét.

§11. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Platnoéci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czeSciej niz raz w miesigcu, z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci
lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oéwiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzeni Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnoéci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust? podwazajgcych zasadno$é
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é¢
takiej zaptaty lub
2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci co do wysokoéci kwoty naleinej zaptaty lub
podmiotuy, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleine wynagrodzenie,
bgdace przedmiotem Zgdania, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym
w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

. Podstawa wyplaty naleinego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

Strona 55273



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakornczonego etapu robét, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zalgczone protokoly odbioru cze$ci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznege Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnoéci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasniei w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajgce szczegolowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wplyw na te wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleinego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o
ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych
mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnoéci, lub jezeli Wykonawca
nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej
ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezpoéredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezpoérednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytacznie naleine Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposéredniej ptatnoséci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zlozenie

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15

dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania

ptatnosci bezpoSredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do

podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy sig, co uznaje sig za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokoéci kwoty naleznoéci za

wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réinic w cenach za wykonane roboty

pomiedzy cenami okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okre§lonymi Umowa Zamawiajgcy uzna i

wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub

rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.
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W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnoci
bezpodrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia kofhicowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie platne na KONt seeesessssseess oo oo seeeeesoeeoe
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury konicowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajgcego. Warto$c faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Umowy.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowsg,
bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zakladane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoéci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ...
miesigcy (min. 36 miesigcy warto$¢ zostanie wpisana po zlozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru
koricowego robot catego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres
Gwarancji) z wyjgtkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreélony
wyze] - wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji,
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarangji i
WYNOSi ....... miesiecy.
Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych
w okresie gwarangji,
3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
4) Dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zataczniku nr 4 do Umowy
Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dzialania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzeri mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w
Sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru konicowego, jako zalgcznik
do protokotu.
Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu iurzadzen zostang okreélone w przekazanej przez Wykonawce
JInstrukeji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz zwykazem wbudowanych urzadzesn, ktére wymagajg
przegladéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikaé¢ tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys$¢
Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwaranciji.
Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujgc si¢ nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji.
W przypadku niesporzgdzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi
Ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14
dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie uciazliwych, w tym awarii urzadze i instalacji - w ciagu 48 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy WYyZnaczy nowy termin,
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z uwzglednieniem mozliwoéci technologicznych isztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sig z terminéw, o
ktorych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciazajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy lub wykonawcy zastepczego
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pdZniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez
Wykonawce, spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydiuzony o okres
pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada zausterki powstale wwyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli
ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawece o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajgcy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sig na wniosek Zamawiajgcego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. Jezeli Wykonaweca nie stawi
sie Zamawiajacy moze dokonac przegladu samodzielnie. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek wterminie 14 dni oddaty przegladu, oile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacege w
terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie os6b reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdéci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczgciu postepowania naprawczego,

5) ogloszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnieé¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej
DUt st 21
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca w ciggu 5 dni uzupelni zabezpieczanie nalezytego wykonania
umowy wnoszac zabezpieczenie w wysokosci 10% ceny brutto zamoéwienia opcjonalnego tj.: . ..........
STOWREE i covamonesios somavamduanaiu i isasabenniiny svson
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoéciach, ktére maja lub mogg
mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie poZniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia naleiytego wykenania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko4ci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swoja waznoé¢
na okres obejmujgcy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli
nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czeéci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catoéci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa wust. 61 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej
niz na 30 dni przed wyga$nigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w
ust. 14, najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa wyzej musi nastapi¢ nie pdziniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwr6ci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo W fOrmie: ..o ‘w dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznoéci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznogé przedtuzenia
terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpéZniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoéci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowieri niniejszej Umowy moze nastapié za zgoda obydwu Stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiej zZmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okreéla nastepujace

okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznoéci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo sie niemozliwe z przyczyn dotyczacych
Zamawiajgcego,

4) Zamawiajacy uzyska zgodeg instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie terminéw realizacji
projektu, w tym zakoriczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dluzej niz o 2 miesiace,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zaméwieri/ robét budowlanych, zgodnie z
technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb isprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é,

b) kleski zywiotowe

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) opdinienia w przylaczeniu obiektu do sieci ogélnomiejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawecy,

7) wystapienie wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoécia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreélonego rodzaju robét majacych wplyw na
Termin wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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8) wystapienie koniecznoéci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
udzielenia zamodwienl dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymuja lub opéZniaja realizacje przedmiotu
Umowy,

9) wystapienia op6Znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdZnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznoséci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnog¢,

10) odmowa wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

11) niemozno$¢ wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) dziatanie sity wyzszej , majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

13) wystgpienie okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

14) wystgpienie zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowe;j
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnoSci: niewypaly iniewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

15) wystgpienie odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

16) wystgpienie odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow
terenowych, w szczegdlnos$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

18) w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku koniecznoséci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze
$rodkow Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wtascicieli nieruchomoéci, przez ktérg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznoé¢ przeprojektowania,

22) skrécenie terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakofczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwiazku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie $rodkéw unijnych,

23) strajki generalne (w catym kraju); za site wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie w zaktadach
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw oraz strajki gatezi przemystuy,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu

zakonczenia rob6t w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

2) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegolnoéci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznoéci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
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7) wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

8) poprawy parametréw technicznych, jako$ci, sprawnoéci, wydajnoéci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzer i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnoéci na rynku Materiatéw lub
urzgdzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkgji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

11) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

12) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé
w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony,

13) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0sé6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do
przedtuzenia Terminu wykonania robét,

14) wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w treci umowy,

15) wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie
wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowiazany jest dokonaé zmiany tych oséb nainne
speiniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez zamawiajgcego,

16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt 10 nie pézniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany Terminu
zakoriczenia robét,

17) zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt 10) winna by¢
dokona wpisem do Dziennika budowy,

18) ograniczenie zakresu robét wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu
prawidiowej realizacji przedmiotu zaméwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9
ust. 1 niniejszej umowy,

19) z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natoiyt obowiazek osobistego wykonania przez
Wykonawcg kluczowych czeéci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:
a)powierzy¢ realizacje czeéci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia podwykonawcom;
b)wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,
d)wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie

20) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8
ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamdwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
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tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamodwienia podwykonawcy,
21) W przypadkach okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.
W przedstawionych wust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystapienia opoznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1).
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich
czeéci, tempo robét wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoniczenie, Zamawiajgcy moze polecié
Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzajg Wykonawce.
Zamawiajgcy ma mozliwoé¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot na podstawie ust.2,
zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych
podstawe do Zadania takiej zmiany.
Whniosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie péZniej niz w terminie 20
dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sig¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznoéciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa3 i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnoéci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej Zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o
ktérej mowa w ust.11 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami
uzasadniajacymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgloszonego zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z
uzasadnieniem, zaré6wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp naste¢pujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegblno$ci zmiana numeru
rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoéci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego zzasadami wiedzy technicznej iobowigzujagcymi na dzien
Odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
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Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukeyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych
potrzeba wykonania wynikta z okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji

Projektowej - o ile s3 korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sa spowodowane w szczegOlnosci:

1) podwyzszeniem walordw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem si¢ na rynku Materialéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztéw
eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,

Podstawg wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego , Protokotu koniecznosci (wykonania robét
zamiennych)”, ktéry powinien zawieraé: zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie koniecznoéci ich wykonania oraz
kosztorys réznicowy, okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscia robét podlegajgcych zamianie, a wartoécia robot
okre$lonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych po
uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace
niezbgdne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. ‘
Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowa¢ stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.
Ptatnosci za roboty zamienne odbywac si¢ bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad
okreslonych w §10 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreélonych w ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreélonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartoéci robot danego
elementu robét, a odpowiadajgcych elementom zawartym w  szczegétowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy migdzy kosztem
elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw poérednich w % liczony od /R+S/,

3) wskazZnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartoéci robét danego elementu robédt, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegbtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktorym mowa w

§9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania

elementu zamiennego wg nastgpujacych zasad Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego

kalkulacjg ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od érednich cen

Materiatow, Sprzgtu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla

wojew6dztwa, w ktérym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym

kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreélonych w

Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreélono naktadéw rzeczowych w

KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.
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14, Oprocz przypadkéw okre$lonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
STWiORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzani grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o
okolicznoséci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonaweca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwod¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do
ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w
Zzwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoficzenia robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robét, Ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia
robét,

6) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej cze$ci lub wynikajacej z niej wierzytelnoéci bez zgody
Zamawiajacego,

7) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdérej Zamawiajacy natozyt obowiazek wykonania przez
Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ... (podmiot trzeci),

8) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

9) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i
niezgodnego z prawem albo Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowa i zgodnego z prawem lub Umowsg,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pelnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek taka zachete lub nagrode.

10) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosdciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

11) zostanie wydany nakaz zajgcia catego majatku Wykonawcy.

12) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

13) wrazie koniecznoSci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoéci Umowy,
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy
o Podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o

powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
warto$ci wykonanych rob6t w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegélnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robét trwa diuzej niz 60 dni;

5) Wykonawca moze odstapi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoéci o przyczynie
odstapienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego WyzZnaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do speinienia zobowigzania;

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oéwiadczeni o odstapieniu przez
Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wasnoéci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inna, sporzgdzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektows, najpézZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioruy,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbi¢r jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajgcy zobowiazany jest do dokonania odbioru

robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowe;j

sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i rob6t na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oéwiadczeniu o odstapieniu polecefi Zamawiajgcego

dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegbtowy protokot odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia,

ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i

dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokét robét odbioru rob6t przerwanych i rob6t zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja rob6t i

wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzer, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy
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§18. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robdét a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2) zazwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwloke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokoséci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzien zwloki

4) 7z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10% Ceny ofertowej
brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleinych do dnia odstgpienia oraz
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysoko$ci 1% Ceny ofertowej brutto, za kazde naruszenie,

11) za zawinione przerwanie realizacji robdét przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 5) Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1
Umowy,

14) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajagcych z Umowy, w
szczegolno$ci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 zlotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

15) w przypadku uzycia materiatdw budowlanych mogacych emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia
ludzkiego i $rodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie bedg uzyte
materialty budowlane mogace emitowac substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde
naruszenie

16) Kara umowna z tytutu zwiloki przystuguje za kaidy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty. )

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6

Umowy, zobowiazuje sie zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytulu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kaidy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikow wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na
bezpoérednim fizycznym $wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajagcym z §19 ust. 1.

2) 1z tytutu niewypeinienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z
§19 ust. 6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujace % etatu w stosunku do liczby etatéw
wynikajacej z oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikéw bedacymi czionkami grup spolecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajacym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.
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3) zanieprzediozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto
- za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w peinej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogodlnych, jezeli wartoé¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okre$lone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2)

Umowy potwierdzonego na pi$mie drogg pocztows, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz

wystawi Wykonawcy note obcigzeniowg

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne;

1) z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) zakazdy dzien zwloki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzief zwloki

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnoéciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoéci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z

umowy.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwiagzanych z tym kosztow

10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

11:

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczgce zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnoséci w zakresie realizacji przedmiotu
zamOwienia

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia polegajace na

bezpo$rednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia w szczeg6lnosci osoby wykonujace : roboty rozbiérkowe,

wykonanie wykop6w, korytowanie, wykonanie nawierzchni i inne roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa

w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét beda zatrudnione przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach paristw cztonkowskich

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnoénie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust. 1. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasniei w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca, najpézniej w ciagu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na Umowe o prace
przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz s3 zatrudnione na umowe o prace przy
wykonywaniu czynno$ci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to (wykaz 0séb) powinno
zawiera¢ w szczegblno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci o

ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace o0s6b
wykonujacych czynnoci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: dokiadne okredlenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
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wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww.,
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnoéci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (o ktérych mowa w ust.1), polegajacych na

bezpoérednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreélonej w §18 ust. 2 Umowy.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamoéwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych?.
Wskazane osoby musza zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w peilnym lub w niepelnym
wymiarze czasu pracy, gdzie niepelny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilo$¢ zostanie wpisana
zgodnie z oSwiadczeniem wykonawcy ztoZzonym w formularzu ofertowym - zatqcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac,
ze pelny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudni¢ nie pdZniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, na podstawie umowy o prace osoby, o
ktérych mowa w pkt 1), i przekazac¢ ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu.

3) sktada¢, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne o$wiadczenie o spelnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 11 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy

z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Nieprzediozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktorym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowodéw

poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z

pracownikami wykonujacymi czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym

$wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako

niewypeinienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikdéw wykonujacych czynnosci w

zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze

czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §9 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtasciwe organy
kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreélonych w art. 22 § 1 ustawy

Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania

odbioru konicowego.

W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu

o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, ,

a takze umozliwi¢ Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamowienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych

mowa w ust.4 i przedstawic na kazde zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust.

6 umowy o prace w szczegdlnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawca;

1 Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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2) zaSwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6
w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujgcej pracy w dacie zawarcia z nig
umowy o prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepelnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepelnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnoéé tej osoby w rozumieniu
wiasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osoba(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwlocznie nie pézniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej

kryteria, o ktérych mowa w ust. 6.

§20. Sposdéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecefi lub zgéd, beda one przekazywane na piémie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za

pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZamawiajaCego.....vvriereverireies e

2)  WYKONAWCY..oomerrirerivsmsseississs s

3) Inspektora Nadzoru INWestorsKi€go ..srurmeciocerrrseeesean

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo

droga elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich

otrzymania.

Strony bedg uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,

wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie

pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane

odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.
Ustala sig czgstotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyja$nianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalein dostarcza wszystkim
0sobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspdétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie,
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajéw.
Strony bedg wspoétpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdt), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koficowe
Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiazuje sie rozwigzywaé na
drodze wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznoéci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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Zatacznik nr 3 do umowy nr.... z dnia ..... - dodatkowe wymogi gwarangji

Oprocz sytuacji, o ktérych mowa w §12 ust.4 Umowy zakres gwarancji obejmuje w szczegolnosci:

1. Okres gwarancji wg umowy (bez wyjatkéw obejmuje:, trawniki, drzewa , krzewy , rozmycia skarp, poboczy,
elementy matej architektury itp )

2. Gwarancja obejmuje nastepujgce uszkodzenia, decyzje o sposobie naprawy podejmuje Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru.
1) Ponizej przyktadowe uszkodzenia
2) Nawierzchnie - wymiana

Nawierzchnie asfaltobetonowe - wymiana

pekniecia uszkodzona/spekania krawed# spekanie wokd? studni spekania wokdt wpustu

pekniecia Zle wykonana "tata" - niedowatowane , masa gruboziarnista

Skarpy, pobocza

rozmycia do uzupetnienia
eSS
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ZALACZNIK NR 8A DO SIWZV - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE 0 PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adrasy MiCA s v s s KO wiissnsorsivn miejscowos€.......iviiiiiiii
nUmErNIP: s vevirsinnies numer REGON................. KRS wovnmnmaswemavmis
L e L. L T e T | |

Dotyczy postepowania znak RRG.271.2.2.2019 - ,Remont nawierzchni jezdni w ciagu drogi gminnej nr 144068
Sobiewola - Krzywka od km 0+000 do km 5+877, Etap I od km 0+000 do km 1+900”

1. Zgodnie z §19 ust3 umowy nr.... z dnia....... przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujgcych czynnoéci w zakresie realizacji
zamobwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §19 ust.1 umowy zatrudnionych na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.

o ) Wymiar etatu (np. 1 Zakres' w.yk(?nywany(-:h czynnosci w Rodzai. umm\fy (umowa na
Lp. Imie i Nazwisko i odniesieniu do zapisu §19 ust.1 czas nieokres$lony, na czas
etat, 15, % itp) 2
umowy okreslony)
{6 = - F N
podpis
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ZALACZNIK NR 8B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY Z GRUP SPOLECZ‘I\‘IVIE MARGINAAI:VIJZE)W;&NYCH

(wykaz sktadany w ciqgu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, a nastepnie do 10 kazdego miesiqca)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych!

DANE WYKONAWCY

Adrest Al o ovvavemmmermimnsmsa s kod v saians ITHEJSCOWOSE s wvuiissmaon s s
NUMET NI, o vvessssmmanae numer REGON ..o civnvavanonn KR Suvvmmpsipenin
1 e e e N fax: oo (1121 | PR

Dotyczy postepowania znak RRG.271.2.2.2019 - ,Remont nawierzchni jezdni w ciggu drogi gminnej nr 144068

Sobiewola - Krzywka od km 0+000 do km 5+877, Etap I od km 0+000 do km 1+900"

1. Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr.... z dnia......

przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie

marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-

Kodeks pracy.

Wymiar etat .1
Lp. Imie i Nazwisko y i Vu] (np Zakres wykonywanych czynnosci
) 72,

Rodzaj umowy (umowa na
czas nieokreslony, na czas
okreslony)

E Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreélone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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