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Nr sprawy: RRG Zatacznik nr 4 do SWZ

Umowa o roboty budowlane nr..............ccccovvvvennnn.
zdnia......ccoeennnnnnnns r.

zawartawdniu ...............ooeee r.. w Kisielicach pomiedzy:

Gming Kisielice, ul. Daszynskiego 5, 14-220 Kisielice NIP; 7441684066, REGON 170748028

zwanym dalej Zamawiajacym

reprezentowanym przez

Burmistrza Kisielic — Rafata Ryszczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Janiny Malinowskiej

...................................................................................... zwanym dalej

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci posiada
stosowng wiedze i doSwiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Przedmiotu umowy oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

a)

b)

d)

Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu,
intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Remont i przebudowa
budynkéw Zespotu Szkot w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu zwanego dalej Obiektem, w
taki sposob, aby mégt on:

trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania

nowosci technicznych,
Wykonawca gwarantuje diugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.
Przedmiotowe zamdwienie bedzie publiczne finansowane na podstawie Uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministrow z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycii
Strategicznych nr 01/2021/7704/Polski Lad oraz na podstawie Uchwaty nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia
28 grudnia 2021 zmieniajgcej uchwate w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych ,oraz na podstawie uchwaty 87/2022 Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 2022 r.
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Zmieniajgcej uchwate w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie
sq zgodne z przepisami prawa polskiego oraz, ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg
wystarczajgce do nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogdine

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i
podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu 0 przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa,
STWIOR oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik
budowy, protokoty odbiorow robot czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane
i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegoinosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtaéciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania
ofert, a takze te ktére zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na
podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIOR) - dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i
wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowe;.

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujgca w
szczegolnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIOR, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi
Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci  robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapéw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
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b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem
i odbiorem poszczegblnych etapdw robét,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowq realizacje robot oraz poszczegolnych ich
etapéw, a Zamawiajacemu umozliwiajacy biezacg weryfikacje postepu rob6t. Harmonogram rzeczowo-
finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Harmonogram rzeczowo- finansowy powinien uwzglednia¢ etapowos¢ prowadzonych robét budowlanych
przez okres trwania umowy w oparciu o terminy przyznanego dofinansowania ze $rodkéw Funduszu Drég
Samorzadowych.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o
wspotpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego - sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy
elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,
wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od
IR+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatbw w % liczony od wartosci Materiatow /M.,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego - stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania
kolejno$ci wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia rob6t w toku

14) Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w
gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIOR, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem rob6t i rodzajem
elementdw, do ktdrych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

15) Nadzoér autorski - zespdt czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolnoSci witasciwe polskie normy
przenoszace normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t,).
Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich
braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentacji projektowej, STWIORB Iub dokumentacjgq postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

17) Obiekt budowlany - catos¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej,
ktéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) Odbiér czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
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20) Odbioér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWIOR, dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdoInos¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajagcemu Umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wylgczeniem umédw o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreSlonej przez
Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

25) Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie rob6t
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie
zgodnie z Umowa przez Wykonawce robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z
Umowg czesci Robdt budowlanych.

28) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokoét odbioru konncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior rob6t po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznodci od tego, ktéry z podanych okresow jest dfuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, kidre sg potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakonczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robot
budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w
trakcie kolejnych etapow realizacji Umowy.

34) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie maja wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli uniknaC lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci
nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
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c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatbw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z
wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione s warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjq projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania
wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.).

41) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonanie jakiejkolwiek czeSci robdt budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze
wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze
stwierdzony brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjq projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, STWIOR, i zasadami wiedzy techniczne;.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacie Umowy, w szczegdlno$ci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej
oraz innych dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowa¢ bedzie sie
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediow, a takze miejsca przeznaczone do
sktadowania przez Wykonawce Materiatow, sprzetu, itp.
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46) llekroC pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogie; i
odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

47) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

d) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pdzn. zm.).

e) SWZ - Specyfikacja warunkdw zamdwienia

f)  UZP - Urzad Zamowien Publicznych,

2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celdéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia;

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu,
przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci SWZ, w formie pisemnej
lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIOR,

f) SWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia, zachowujac zasade, ze usunigcie
stwierdzonej rozbieznosci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowien
dokumentow na wyzszym miejscu w kolejno$ci, o ktdrej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Srdtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy
1. W ramach przeprowadzonego postepowania nr RRG.271.2.12.2022 przeprowadzonego w formie przetargu w
trybie podstawowym (art. 275 ust. 2 pzp) Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane Remont i przebudowa budynkéw Zespotu Szkét w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem
terenu Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy ,0obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdInosci:
1.Prace konserwatorskie
2. Prace restauratorskie( elewacje, wnetrza, stolarka drzwiowa, posadzki schody)
3. Roboty ( sanitarne , elektryczne, budowlane) w budynku wpisanym do rejestru zabytkéw
4. Roboty ( sanitarne, elektryczne, budowlane) w drugim budynku Zespotu Szkét i hali sportowe;
5. Zagospodarowanie terenu wokdt w/w budynkow w zakresie:

a) budowy dwdch boisk wielofunkcyjnych,
b) biezni,

c) sitowni zewnetrznej,

d) ogrodéw deszczowych,
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e) wymiany ogrodzenia

Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIOR, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjgq projektowa, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz STWIOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdinoSci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentaciji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na
zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Umowy, robdt budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robot niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny do wykonania i umieszczenia tablic zawierajgcych informacje o
wspdtfinansowaniu inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce
umieszczenia, wzory oraz liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiajacym

§3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu zamdwienia wynosi 13 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy tj. do dnia
................ r. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu
wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z
kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robot na najpézniej w dniu ................ r.
Zamawiajacy ma obowigzek do przystapienia do odbioru robot najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia.
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie 60 miesiecy
(warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usung¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacii projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajq przepisy Prawa
budowlanego (w szczegdélnosci dokumentaciji geodezyjnej powykonawczej).

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
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Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentaciji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacii

projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na
wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢c Wykonawcy Teren budowy w catodci lub w czeSciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub cze$ci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem
przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje skladowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

c) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robdt.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie
budowy i w jego obrebie, jezeli zdarzenia powstate w obrebie budowy sg wynikiem dziatarh Wykonawcy.

e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujacg sie¢ w obrebie terenu budowy
infrastrukture techniczng

Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

a) w specjalnosci konstrukcyjno- budowlangj ...........ccccoccuveviiiininniiiininnns
b) w specjalnosci elektryCznej.......courererensrressssesessnenns

c) w specjalnosci sanitarnej...........cccovvuveviinineennnnn

d) w specjalnosci konserwatorskiej.............ccoeeuuneen.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetmia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic Zamawiajacemu na
piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
bez konieczno$ci zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

N

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) rob6t ulegajacych zakryciu,
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robét zanikajacych,

czesciowych,

korcowego catosci robdt,

gwarancyjnych,

6) ostatecznych.

Odbioréw robédt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w
imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbi6r rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okre$lonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos$ci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na witasny koszt przywréci¢ stan
poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci rob6t, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru cze$ci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robot wykonanych
czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru.
Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakorczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej
oraz elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie
pdzniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen.

Przed odbiorem koncowym przewidzianych w przepisach prob i sprawdzern wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej, o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Przystapienie do Odbioru koricowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegoinosci: Operat kolaudacyjny
wraz dokumentacjg geodezyjng powykonawczg, dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek
i organéw, protokoty odbiorédw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Budowlanego oraz innych dokumentow
umozliwiajacych zamawiajacemu przekazanie inwestycji do uzytkowania. Przystapienie do Odbioru koricowego
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do
Dziennika budowy.

Ol B w N

)
)
)
)




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

B a5 BGK

BANK GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robot jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony
w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za dzien faktycznego Odbioru
koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancii
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jako$ci i w okresie rekojmi, w ciggu
15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranciji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie
okresu rekojmi lub gwaranciji jako$ci (w zaleznoSci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usunigecia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji).
Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé
Wady.

§ 6. Wykonawca
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Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjq projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. OS$wiadczenie powyzsze nie przenosi na
Wykonawce odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentaciji projektowej i STWiOR.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

3) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny
zaséb, spetniajgcy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza Umowa.

5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjg
projektowa, STWIOR, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegdlnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osob oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy i w jego obrebie.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$C wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robét Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgacych czynnoéci okrelonych szczegdtowo w postanowieniach
Umowy, w tym w szczegdInosci:

a) prowadzenia Dokumentaciji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy Ilub kierownikow robédt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.,

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania rob6t oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu
robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgacego lub
Wykonawce,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osob trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,
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i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) zaangazowania odpowiedniej liczby osdéb, posiadajagcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacii i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie iprzedstawienie Zamawiajgcemu wynikbw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych
jako$¢ wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy do kwoty nie mniejszej niz warto$¢ zamdwienia.

s) Oznakowania i zabezpieczenie terenu prowadzenia robdt zgodnie z opracowang przez siebie i
zatwierdzong organizacjg ruchu na czas prowadzenia robot, dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas realizacji zadania

t) Wykonania i zamieszczenia na poczatku i koicu realizowanego zadania tablic informacyjnych (tresé
uzgodni¢ z Zamawiajacym)

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania wtasne.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdd, wyznaczajac
odpowiedni termin na realizacje tego zadania.

9) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie
Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepisdw dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materiatdéw, jakosci robot
wykonywanych z tych Materiatdw, obcigzaja Wykonawce.

12) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia drog iSciezek prowadzacych nateren budowy
od uszkodzen, ktére moze spowodowaé transport isprzet Wykonawcy. W szczegolnosci Wykonawce
obcigza dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
Materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkarcow, zaktaddéw ustugowych i gestorow sieci
o0 prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem
do robét,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej:

a) Wada, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia rob6t budowlanych stuzacych realizaciji przedmiotu Umowy;
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b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;
c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjig Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robét oraz Odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajace jakos¢ wbudowanych Materiatow, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koAcowego.

§ 7. Postanowienia szczegoétowe

Terminowos¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przediozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie
*xIs lub innym réwnowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoAczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakofczeniem
i odbiorem poszczegolnych etapdw robét,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robét oraz poszczegdlnych ich

etapdw, a Zamawiajacemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez

Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

3) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktore mogg ograniczy¢ postep rob6t w okresie jesienno — zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

4) W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

5) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przedtozenia  poprawionego  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  uwzgledniajacego  uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

6) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakoniczenia rob6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7
dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

7) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu

13



B a5 BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw rob6t w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakorficzenia robét lub
okreslonego Terminu zakoriczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, W szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentaciji projektowej, zlecenia robét zamiennych, z powodu ktorych zostata w
szczegoInosci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robot,
Wykonawca jest uprawniony do Zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz etapow robét w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w
obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

9) W okolicznosciach, o ktdrych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakonczenia robot
oraz terminéw zakonczenia etapow robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robé6t
oraz etapdw robot.

11) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstapienia od Umowy.

12) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegdlowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

13) Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajacych na terminowos¢ wykonania robot powinien zostaé
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy ilub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat

przedmiot Umowy W zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych
Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcag solidarng odpowiedzialnosé
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkoéw zapewniajgcych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego
tytutu nie obciazajg Zamawiajacego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegotowo wysokosSC zobowigzania oraz zasady wyptaty
$wiadczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.
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3. Wstrzymanie robot

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w
przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki
bezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych sie na terenie budowy i
nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakoSci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu rob6t w zwiazku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony
uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace
okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot
lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktorym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedituzenia Terminu zakonczenia
rob6t co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju).

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowos$ci lub Wad ponosi
Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt
Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sitly wyzszej

1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z
powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i protokotem odbioru tych
robot.

6. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6ét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia,
pomimo swego do$wiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegélnoSci na
wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robot.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robot.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wptywu szczegolnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy
1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....
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2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany
do wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, kidra Wykonawca wskazat w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku
udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania 0séb zdolnych do wykonania zaméwienia.

3) Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osob, Wykonawca jest
zobowigzany ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, kitora bedzie spetiaé opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania 0séb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami
§15 ust.2 Umowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy na kazdym etapie realizacji robét fizycznie
przebywat i wykonywat swoje obowigzki na Terenie budowy.

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas obecnosci
na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do
Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, spo$rdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktdra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

7) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci materiatow i robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatdw,

2) Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWIOR,

3) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy,

4) Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentaciji projektowej i STWIOR,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0sdb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

5) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatow okreslonej Umowg jakoSci i
prowadzenia biezacej kontroli jakoSci Materiatéw, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkdéw dostaw Materiatéw
zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robét okreslonych Umowa,

6) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci Materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR,

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia Materiatéw nieodpowiadajacych normom jakoSciowym okrelonym w pkt 4) niniejszego
ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan
STWIOR lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy,
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8) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
Zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce,

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robét dopiero wowczas, gdy udowodni Inspektorowi
Nadzoru, Ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4) niniejszego ustepu,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu,

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktdre
nie sq zgodne z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami,

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami,

14) Badania okreslone w STWIOR, Dokumentaciji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na
wiasny koszt,

15) Biezace pomiary i badania Materiatdw oraz robot powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatéw lub na Terenie budowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i Materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci Materiatéw i robot oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane probki Materiatow przed ich wbudowaniem na wiasny koszt,

17) Badania Materiatbw mogq byC przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktdre nie sg wymagane w
STWIOR lub wykonanie dodatkowych badah poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatéw lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci,

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIiOR oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badah ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki
badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIOR oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenistwa 0séb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
w/w 0sab,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw medidw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robot,

e) ogrodzenie Terenu budowy,

f)  oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,
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g) zapewnienie odprowadzenia sciekdw z Terenu budowy,
h) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robét.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposob, aby nie zakiocaé bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach
nalezacych do Zamawiajacego lub oséb trzecich,

5) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy,

6) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych,

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i
przekazaé go we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
koncowego robdt,

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 _dni_roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania rob6t w
godzinach 22.00 - 6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczerstwa
robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym
Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktore ze wzgleddw technicznych
lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:

a) Dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIOR.

2) Do obowigzkébw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)

1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakorczeniu robét.

2) Organizacja ruchu po zakoriczeniu rob6t musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIOR.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania
robét.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub
transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcow i Podwykonawcdw, w szczegdlno$ci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzer osi pojazdéw podczas transportu Materiatdéw i
sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkoéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy cigzar lub inne
cechy moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajq zatwierdzeniu przez wtasciwy
zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedtozyé Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia rob6t

Obstuga geodezyjna

1)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakorczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w ltawie (O$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1)

2)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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3) Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢
wedtug przepisow KC, w szczegdlnosdci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych
przepiséw, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

4) Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

5) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

17. Naprawa uszkodzen

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
Materiaty przeznaczone do wykonania robét.

2) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktore mogg powsta¢ na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek
okoliczno$ci, za ktdre odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w
robotach lub Materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposédb zapewniajacy zgodnos¢ robot i Materiatow z wymaganiami
STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

18. Ochrona srodowiska

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposéb
zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
$rodowiska lub przyrody.

4) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialno$ci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

19. Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczego6lnoSci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnoéci, aby
zabezpieczyé wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje koniecznos¢
poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do
przedtuzenia Terminu wykonania rob6t

20. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

20



B a5 BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

2) Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancii jako$ci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktdre wspélnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i
jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkoéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacie nastepujacej czesci zamdwienia nastepujacym
podwykonawcom:

1) NAzZWaA POAWYKONAWEY: ...vvvviieiieieiiiiiiieicie ettt bbb bbb bbb bbbt a)
OIS POWIErzonej CZ€SCi ZAMOWIENIA: ........vvveeiiiiiieeieiiie e et e et b) czy
podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ............cccceeiiiininnnn (tak/nie)

P ST PSUR PRI

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy o podwykonawstwo w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowanych inny

Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zalecone;
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
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3) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaC w czeSciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmnigj takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
Zadanie dokumentow, oSwiadczen i wyjadnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czesciq dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg
by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtoZzenia mu projektu

nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia
projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
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4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte]

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na_3 dni

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej

przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do

niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu pos$wiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1

Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o

warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument

wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,

w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie

okre$lonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady

okre$lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z

zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowa.
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24. Zamawiajacy, moze zadac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski Zgodnie z art.
463 pzp Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca,

26. Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie
1. Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia

publiczNego WYNOSI: wvvvererererrererereeenens zt (stownie brutto: .............coeevi , W tym podatek VAT w
wysoko$ci 23 %, co stanowi KWote .........ovceeeeinnnes zt (stownie VAT .............. zt ), warto$¢ przedmiotu
umowy bez podatku VAT (netto) Wynosi .....cueeerisiunenssinunnes zt (stownie ................... )

2. Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem
zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

3. W wynagrodzeniu okre$lonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym
koszty materiatow, wyrobow, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty okre$lone § 9 ust 1 niniejszej umowy nastapi w 3
transzach:

a. | transza po wykonaniu okreslonego etapu prac ( zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowanym) w
kwocie 100 000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100 groszy) ptatna w roku 2022 r,

b. Il transza w wysokosci nie wiekszej niz 45% kwoty wynagrodzenia ustalonego §9 w ust.1 zostanie dokonana
po uptywie 5 (pieciu) miesiecy od dnia podpisania umowy po wykonaniu okreslonego etapu prac ( zgodnie z
harmonogramem prac) . Transza wynagrodzenia zostanie wyptacona po pozytywnym odbiorze w terminie 30
dni po prawidtowo wystawianej i dostarczonej faktury VAT przez Wykonawce,

c. lll transza w wysoko$ci pozostatej do zaptaty wynikajacej z umowy z Wykonawcg ustalonego §9 w ust.1,
zostanie wyptacona po pozytywnym odbiorze koncowym i usunieciu ewentualnych usterek, ptatne w terminie 30
dni od daty wystawionej i doreczanej faktury VAT przez Wykonawce .

5. Zapfata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur VAT, ktdrg Wykonawca bedzie uprawniony wystawic¢ z chwilg
podpisania protokotu odbioru czeciowego oraz koricowego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za dzien
zaptaty uwaza sie dziefi obcigzenia kwotg nalezno$ci rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy lub niewykonaniu przez Wykonawce umowy z jakiejkolwiek
przyczyny Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaliczki, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania lub kar
umownych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany zwrociC zaliczke na wezwanie Zamawiajacego w
terminie okreSlonym w wezwaniu.

§10. Rozliczenia
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1. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 2 do umowy.

2. Rozliczenie za wykonane roboty umowy nastapi w trzech transzach:

a. | transza z Srodkoéw budzetu gminy po wykonaniu okre$lonego etapu prac ( zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowanym) w kwocie 100 000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100 groszy) ptatna w roku
2022,

b. Il transza w wysokosci nie wigkszej niz 45% kwoty wynagrodzenia ustalonego §9 w ust.1 zostanie dokonana
po uptywie 5 (pieciu) miesiecy od dnia podpisania umowy po wykonaniu okreslonego etapu prac ( zgodnie z
harmonogramem prac) . Transza wynagrodzenia zostanie wyptacona po pozytywnym odbiorze w terminie 30
dni po prawidtowo wystawianej i dostarczonej faktury VAT przez Wykonawce,

c. lll transza w wysoko$ci pozostatej do zaptaty wynikajacej z umowy z Wykonawca ustalonego §9 w ust.1,
zostanie wyptacona po pozytywnym odbiorze koricowym i usunieciu ewentualnych usterek, ptatne w terminie 30
dni od daty wystawionej i doreczanej faktury VAT przez Wykonawce .

3. W celu rozliczenia koricowego rob6ét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po

pozytywnym odbiorze koficowym i usunieciu ewentualnych usterek:

1) zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,

2) liste zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcédw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz wartos¢
robét budowlanych przez nich wykonanych,

3) liste Podwykonawcdw, ktdrych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajacego oraz wartos¢
dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot.

5. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy z wykonawcg odbywaC si¢ bedzie w trzech

transzach, pierwsza i druga po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po

zakonczeniu realizacji inwestycji:

Pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 100 000,00 PLN

Druga transza w wysoko$ci nie wyzszej niz 45 proc. kwoty wynagrodzenia

Trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia z zamawiajacym i przediozenia zamawiajagcemu w

dniu podpisania umowy harmonogramu terminowo-finansoworzeczowego uwzgledniajacego transze o ktérych

mowa w lit. a i b. Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy.

10. Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych
zgodnie z regulaminem naboru wnioskoéw o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rzadowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z 1.07.2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

11. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej udziatem witasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z promesy na zasadach wskazanych ust. 1, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

12. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpowato bedzie fakturami wystawionymi z
uwzglednieniem transz okre$lonych w ust. 1, na podstawie protokotow odbioru robot, wystawionych zgodnie ze
stanem zaawansowania rob6t, po ich odbiorze i sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz po
przediozeniu o$wiadczert Podwykonawcow (jezeli bedg ustanowieni), ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie.

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie do wysoko$ci stanowigcej réznice miedzy warto$cig umowng
okreslong w § 11 ust. 2, a kwotg stanowigcg wynagrodzenie za roboty Podwykonawcow (jezeli bedq
ustanowieni). Pozostata kwota bedzie wyptacona po przedtozeniu o$wiadczen Podwykonawcow, ze otrzymali
nalezne im wynagrodzenie.

oo~
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§11. Platno$ci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatno$¢ za wykonane zadanie w roku 2022 wynosi facznie ............cccoevnneennne zZlotych brutto,

Ptatno$¢ za wykonane zadanie w roku 2023 wynosi facznie ..............ccccvvveeeen. ziotych brutto,

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z

Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych

robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznoSci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé

brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z

Umdw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezpo$redniej zawiadomi Wykonawce o

zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust.6 podwazajgcych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zZtozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 6 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,

bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktdrych mowa w ust. 3, przedstawione

Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoriczonego etapu robét, w ktrym beda wyszczegoinione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego
beda zalgczone protokoty odbioru czedci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
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3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oSwiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych mowa w ust.11,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktoérych mowa w ust.11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajgce szczegotowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym

wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych

okolicznosci majacych wptyw na te wymagalno$é.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o

ktérych mowa w ust.6 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych

mowa w ust.6 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust.6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg

zasadnos¢ takiej ptatnoSci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu

wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w

zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie

15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego

uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do

podmiotu, ktéremu ptatnoS¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci za
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wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okre$lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
platno$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na Konto: ...
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia.

§12. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa,

bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementow) na okres

......... miesiecy (wpisana po zfozenlu ofert) liczac od daty Protoko’ru Odbloru koncowego rob6t catego

przedmiotu umowy WK Al ¢ ‘ pej) z wyjatkiem

urzadzen, na ktére ich producenm udZ|eI|I| dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug

gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta

opcjonalnych okreséw gwarancji,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pekrpwa-sie-z-podstawowym-Okreserm-Gwaraneji-i

wynosi 60 miesiecy.

Gwarancja obejmuje w szczegoinosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

4) Dodatkowe elementy i zakres gwarancji, 0 ktorym mowa w zatgczniku nr 4 do Umowy

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranciji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen
w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatacznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji ikonserwacji obiektu iurzadzer zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce

Jnstrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg

przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploataciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
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Zasady eksploatacii i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikac¢ tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rozni¢
na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow podlegajacych gwarancii.
Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mdgt uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi
ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14
dni kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii urzagdzen i instalacji — w ciggu 48 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwo$ci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o
ktérych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy lub wykonawcy
zastepczego i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez
Wykonawce, spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datgq zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli
ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawceg o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonfczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie nawniosek Zamawiajgcego
i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie
stawi sie Zamawiajacy moze dokonaé przegladu samodzielnie. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
Wykonawca zobowigzuije sie do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0s6b reprezentujgcych firme,

zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

ogtoszeniu likwidacii,

zawieszeniu dziatalnosci.

w N

ul

(&) S
—_ - = =

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnieS¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 % Ceny
ofertowej brutto tj............cccooeein. zZtotych(stownie...........coooiiiiii )
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegolno$ci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub
mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w WYSOKOSCi ...cvvveernnnns zb (stownie:......coveeiiiiiie zt PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .......cceeernns zt (stownie: zt 00/100) PLN, zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznos¢ na okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktdrych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni formg na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacii
Wykonawca zobowigzuije sig do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne
okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w
ust. 14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa wyzej musi nastapic nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
cze$ci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: gwarancji ubezpieczeniowej nr........
W sytuacji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca
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przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci  wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, je$li nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie, w formie

aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1ustawy Prawo zamowien publicznych okresla nastepujace

okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) wstrzymania, zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraC przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na
okoliczno$ci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo sie niemozliwe z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydiuzenie termindéw realizacji
projektu, w tym zakonczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dituzej niz o 2 miesiace,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwien/ rob6t budowlanych, zgodnie z
technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystapienie wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych konieczno$cig dokonania zmian w Dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majacych wptyw na
Termin wykonywania robot fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢
potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

8) wystapienie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajacych, kitore wstrzymujg lub op6zniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

9) wystapienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

10) odmowa wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

11) niemozno$¢ wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

12) dziatanie sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania rob6t,

13) wystapienie okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

14) wystapienie zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ, STWIOR, Dokumentacji projektowe;
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolno$ci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,
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15) wystgpienie odmiennych od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

16) wystgpienie odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkow
terenowych, w szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotaciji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
$rodkdw Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktdrg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

22) skrocenie terminu wykonywania prac w zwiazku z koniecznoscig zakoniczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

23) strajki generalne (w calym kraju); za site wyzsza nie bedg uznane strajki umiejscowione jedynie w
zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw oraz strajki gatezi przemystu,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do treci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu

zakonczenia robét w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15
niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowaC w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegoblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwo$cig wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach i w nastepujacy sposdb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisbw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca skfada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamoéwienie
publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
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uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
Zmianie umowy,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
wynikajacego ze zwiekszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych zamdwienie do
wysoko$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;
kwoty netto wynagrodzenia bezpo$rednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t,j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.).

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 7) nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 7 lit.
a)-d) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego
wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezpo$redni wptyw
na koszty wykonywania zamowienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

f)  Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne,

g) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa
w ust.3 pkt 7) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce,

h) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktdrym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu,

i) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.

8) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

10) zmiany producenta urzadzehn lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i
wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych,
jakosci, sprawnos$ci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub
wyposazenia,

11) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIOR, spowodowana zaprzestaniem produkcii
lub wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

12) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzern nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztdéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

13) wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé
w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony,

14) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjq przedmiotu Umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
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Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwallifikacje i doSwiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia
os6b wymaganego postanowieniami  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robdt,

15) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w treSci umowy,

16) wystgpienia konieczno$ci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb na inne
spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez zamawiajacego,

17) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pozniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
Terminu zakoriczenia robot,

18) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktorych mowa w pkt.10) winna by¢
dokona wpisem do Dziennika budowy,

19) ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w
celu prawidtowe] realizacji przedmiotu zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

20) z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

d) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

21) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w §
8 ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy,

22) W przypadkach okreslonych w art. 455 ust 1 ustawy Pzp.

23) W zwigzku z tym, ze umowa niniejsza zostata zawarta na okres diuzszy niz 12 miesiecy, wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku zmiany ceny materiatdw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Wysoko$¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy okre$lonego w rozliczeniu okresowym (miesigcznym)
ulegnie waloryzacji o zmiane wzrostu cen towarow i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie
Prezesa GUS, ustalanym przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku
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Urzedowym RP ,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po
uptywie roku obowigzywania umowy — na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wiecej niz o wskaznik za rok
ubiegty. Okreslone w Formularzu ofertowym ceny bedg obowigzywaé w 2022 roku i w tym okresie nie
podlegajg waloryzacji. W 2023 roku i kolejnych latach realizacji umowy ceny bedq waloryzowane
,Sredniorocznym wskaznikiem cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogoétem” za rok 2022, publikowanym w
Monitorze Polskim w formie Komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. taczna warto$¢ korekt
dla oddania wzrostu cen, poczawszy od 2022 r. do czasu zakonczenia realizacji umowy, wynikajacych z
niniejszego wskaznika, nie moze przekroczy¢ limitu +2% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy -
powyzej tego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

24) Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce o$wiadczenia (i podstawe wyliczenia) o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z
wprowadzenia zmian.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub

ich czesci, tempo robdt wediug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze

poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatai dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przediuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na

rzecz \Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie

20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé¢ sie o danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o

ktérej mowa w ust.11 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

35



15.

16.

B a5 BGK

BANK GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO

ustosunkowania sie do zgtoszonego Zzgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczeg6inosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania

robét zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych

rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi

na dzien Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentaciji projektowej, ktorych

potrzeba wykonania wynikta z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaC sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan

materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii

Projektowej - 0 ile sq korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdInosci:

1) podwyzszeniem walordéw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub
kosztow eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika

budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania

rob6t zamiennych)’, ktory powinien zawieraé: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie konieczno$ci ich

wykonania oraz kosztorys roznicowy, okre$lajacy roznice pomiedzy warto$cig robét podlegajacych zamianie, a

warto$cig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie rob6t

zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie

prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

PtatnoSci za roboty zamienne odbywac si¢ bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego

,Protokotu koniecznosci (wykonania robot zamiennych)’, o ktorym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg

zasad okreslonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢é sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami.

Wykonanie robt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
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10. Odbiory rob6t zamiennych beda dokonywane wg zasad okre$lonych w §5 niniejszej Umowy.

11. Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.

12. W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatow) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego
elementu rob6t, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczeg6towym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ rdznicy miedzy kosztem
elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczeg6towym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy {j..

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kpl/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatow w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

13. W przypadku robdét zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robdt danego elementu robét, a
nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym mowa w
§9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkciji nie wyzszych od $rednich
cen Materiatow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktdrym
kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadow witasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

14. Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowe;j,
STWIOR a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIOR, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktdre mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:
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1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okre$lajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin
do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat rob6t albo pozostaje w
zwioce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg rob6t, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia
robot,

6) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelno$ci bez zgody
Zamawiajgcego,

7) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

8) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

9) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa,
prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i
niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowg i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

10) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

11) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

12) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

13) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy

0 Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdrzy zawarli przediozone

Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w

siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o

powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdblnoSci z tytutu roszczehn Zamawiajgcego lub kar umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robét trwa diuzej niz 60 dni;
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5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania;

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§17. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i witasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i
opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowiace wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru

robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac¢ usunigcie sprzetu i robot na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia,

ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i

dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jeZeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokdt robot odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i

wykaz tych Materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwioke w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem
zakonczenia robot,
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2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwioke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokosci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstapienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, za kazde naruszenie,

11) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust.
16 pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia kary umownej w wysoko$ci
300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy a takze
zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysoko$ci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

14) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.). a takze przedktadania informaciji dot.

Wytwarzanych odpadach i sposobie ich sktadowania,

w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/rob6t, bedzie wykonywata inna osoba niz

zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w §9 ust. 1

Umowy,

16) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

17) w przypadku uzycia materiatow budowlanych mogacych emitowa¢ substancje szkodliwe dla zdrowia
ludzkiego i $rodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie bedg uzyte
materiaty budowlane mogace emitowa¢ substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 zt polskich, za kazde
naruszenie

18) Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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2. Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6
Umowy, zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytulu niewypemienia obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust.1 Umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na
bezpo$rednim fizycznym $wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2)  z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z
§19 ust. 6 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujace 2 etatu w stosunku do liczby etatoéw
wynikajacej z oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikow bedacymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajacym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentow, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysoko$ci 350,00 ztotych
brutto - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosSci poniesionej szkody na zasadach
ogdinych, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

4. OkreSlone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2)
Umowy potwierdzonego na pi$mie drogg pocztowg, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowg

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

3) za kazdy dzien zwitoki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentow
koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwioki

7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

8. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z
umowy.

10. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

11. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

13. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérag mogg dochodzi¢ strony wynosi 20% wartosci netto umowy.

§ 19. Wymagania dotyczace zatrudnienia osdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia
1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia polegajace na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci osoby wykonujace: roboty rozbiorkowe,
wykonanie wykopow, korytowanie, wykonanie nawierzchni i inne roboty ogoéinobudowlane, o ktorych mowa w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét beda zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okre$lonej w przepisach paristw cztonkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia wskazanych w ust.1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich
oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, najpdzniej w ciagu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz osdb zatrudnionych na umowe o

prace przez Wykonawce / podwykonawce wraz z oSwiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy

wykonywaniu czynno$ci przedmiotu umowy, o ktdrych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to (wykaz osdb) powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia

o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci

o ktorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdédw powinna zostaé zanonimizowana w spos6b zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (o ktérych mowa w ust.1), polegajacych na

bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy

z obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktorym mowa w ust. 3 lub dowodow

poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z

pracownikami wykonujacymi czynnoSci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na bezpoSrednim

fizycznym $wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych

czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w
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liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar

umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy

poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizaci
zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w §.19 pkt 3 do dokonania

odbioru korcowego.

W terminie o ktérym mowa w § 19 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu

o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére bedg wykonywaty osoby (osoba) wymienione ust.3, a

takze umozliwi¢ Zamawiajagcemu w trakcie realizacji zamoéwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych

mowa w ust.4 i przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w

ust. 3 umowy o prace w szczegoInosci:

1) zaSwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktorych mowa ust.3 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotne;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w
ust. 3 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia
Z nig umowy o prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnos¢ tej osoby w
rozumieniu witadciwych przepisow panstw  czlonkowskich  Unii  Europejskiej lub  Obszaru
Gospodarczego o diugotrwatej niezdolnosci do pracy.

Wiw dokumenty powinny zostaC zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

. W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest

do zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej

kryteria, o ktérych mowa w ust. 3

§20. Sposéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za

pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogq elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZamawiajgaCego..........vvveeervrreennnnns

2)  WyKOnawey ......c.ccevvvvvveeeiiiineeennn,

3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ...........cccc.....

4) Inspektor Nadzoru Konserwatorskiego .........................

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo

drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich

otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacie,

wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie

pisemne;.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg

traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z

postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0s0b. Ustala sie czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
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2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjne;
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujq sie dziataé
niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

7. Strony bedg wspdtpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

w

§22. Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowiazuje sie rozwigzywaé na
drodze wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez
Sad Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;

3. W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA
ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
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