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Nr sprawy: RRG.271.2.4.2024      

 

Umowa o roboty budowlane nr RRG.272.2…..2024 

z dnia ……………. r 

 

zawarta w dniu …………….. w Kisielicach pomiędzy: 

Gminą Kisielice, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice, NIP: 7441684066, REGON 170748028, zwaną 

dalej  Zamawiającym,  reprezentowaną przez: 

 Burmistrza Kisielic  – Rafała Ryszczuka, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Janiny Malinowskiej  

a 

……………………………………………………………………………………………., zwanym dalej 

Wykonawcą 

 

zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Preambuła 

Biorąc pod uwagę, że: 

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w 

szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu umowy oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). 

a) Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszego Kontraktu, 

b) intencją Stron Umowy jest osiągnięcie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Remont i 

przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

zwanego dalej Obiektem, w taki sposób, aby mógł on: 

- trwale osiągać założone parametry użytkowe, 

- być łatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany, 

- być modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczególności w celu 

zastosowania nowości technicznych, 

c) Wykonawca gwarantuje długoterminową bezpieczną i zgodną z założonymi parametrami 

użytkowymi pracę Obiektu. 

d) Przedmiotowe zamówienie będzie publiczne finansowane na podstawie Promesy z Rządowego 

Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/7633/Polski Ład, Uchwały nr 
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84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski 

Ład Program Inwestycji Strategicznych, Uchwały nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 

2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, Uchwały nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych ,oraz na podstawie uchwały nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 

października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski 

Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. 

Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej 

Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz, że uwarunkowania prawne, techniczne i 

finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Definicje: 

1) Cena jednostkowa - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz 

kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową, ustalona na podstawie 

kalkulacji własnej i podawana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym - stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 

2) Cena ofertowa brutto - cena całkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, wrażona ryczałtowo, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego 

dokumentację projektową, STWiOR oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

4) Dokumentacja budowy – zgłoszenie rozpoczęcia robót, decyzja o pozwoleniu na budowę, 

Dziennik budowy, protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne.  

5) Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmująca w szczególności:  

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez 

właściwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany obejmuje 

również wszystkie późniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostały 

wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, 

uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbędne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub zmianie pozwolenia na budowę,  

b) projekty wykonawcze,  

c) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) przedmiary robót - jako element pomocniczy, 

e) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,  

Dokumentacja projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany Dokumentacji 

projektowej, przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
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celu przygotowania ofert, a także te które zostały dokonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy. 

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – dokument 

przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory 

wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót 

budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

7) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentacja 

przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, obejmująca w szczególności: SIWZ, Dokumentację projektową, STWiOR, oraz 

pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego lub informację z zebrania wszystkich 

Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

8) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 

prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające:  

a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz 

przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz  

b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z 

zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót,  

przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz 

poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiający bieżącą weryfikację postępu robót. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy. 

Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji w toku 

wykonywania Umowy.  

Harmonogram rzeczowo- finansowy powinien uwzględniać etapowość prowadzonych robót 

budowlanych przez okres trwania umowy w oparciu o terminy przyznanego dofinansowania ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w 

rozumieniu Prbud, 

11) Kierownik budowy – wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę osoba fizyczna będąca 

uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,  

12) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w 

szczególności umowa o współpracy.  

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego - sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U.2004.130.1389.) zawierający elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.: stawka 

lub stawki za roboczogodzinę /netto/, wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, 

wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w 

% liczony od wartości Materiałów /M/., zawierający wszystkie roboty objęte dokumentacją 

projektową, dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - stanowiący 

Załącznik  nr 1 do niniejszej umowy, służący do sprawdzania kolejności wykonywania robót, a 

przypadku rozwiązania umowy do rozliczenia robót w toku 

14) Materiały – surowce i inne elementy budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu 

robót, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiOR, a w 

przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z 

przeznaczeniem robót i rodzajem elementów, do których wykonania mają zostać zastosowane.  

15) Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności ich realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, 

zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.  

16) Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy 

przenoszące normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o 

normalizacji (t.j. Dz.U.  z 2015 r. poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne 

normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące 

normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspólne 

specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia 

ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powołane w Dokumentacji projektowej, 

STWiORB lub dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

17) Obiekt budowlany – całość robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i 

wodnej, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w rozumieniu Pzp.  

18) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają zakryciu.  

19) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

20) Odbiór techniczny – odbiór powinien być przeprowadzony po zgłoszeniu gotowości do odbioru 

wpisanego do dziennika budowy lub dokonanego w innej formie pisemnej. Na dzień odbioru 

technicznego Wykonawca powinien dysponować: 

- projektem powykonawczym, protokołami odbioru przyłączy, 

- oświadczeniem o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

- jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania – protokoły badań i sprawdzeń, w tym co najmniej oświadczeniem kierownika 

budowy o osiągnięciu przez sprawdzane - elementy robót właściwych parametrów technicznych, 

- inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 
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- świadectwem charakterystyki energetycznej budynku (nie dotyczy obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską), 

- protokołami „odbioru” (sprawdzenia ilościowego i jakościowego) robót podlegających zakryciu 

(robót zanikających) lub wskazanie strony dziennika budowy, w którym kierownik budowy zgłosił 

do sprawdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego roboty podlegające zakryciu. 

21) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

22) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od 

tego, który okres jest dłuższy.  

23) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.  

24) Oferta - pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych zgodnie z 

postanowieniami SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiOR, dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.  

25) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która:  

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 

służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo  

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż … (równej lub niżej niż 0,5%, 

określonej przez Zamawiającego) wartości Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia 

Zamawiającemu, 

26) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany 

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 

niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

27) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument stwierdzający 

wykonanie zgodnie z Umową przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

28) Protokół odbioru częściowego – dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zgodnie 

z Umową części Robót budowlanych.  

29) Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 

usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji 

jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

30) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

31) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu 

przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na 
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podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych 

okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

32) Prowadzenie robót budowlanych w trybie ciągłym – oznacza kontynuacyjne, wykonywanie 

prac budowlanych w celu zapewnieniu ciągłości zadań oraz efektywności i skuteczności w 

realizacji projektu budowlanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

33) Roboty tymczasowe - roboty, które są potrzebne do wykonania Robót budowlanych oraz zostaną 

zdemontowane po zakończeniu Robót budowlanych.  

34) Roboty zabezpieczające – prace podejmowane w celu zabezpieczenia już wykonanych robót 

budowlanych.  

35) Roboty zanikające lub ulegające zakryciu – roboty budowlane, które zanikają lub ulegają 

zakryciu w trakcie kolejnych etapów realizacji Umowy.  

36) Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz 

która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Siła wyższa obejmuje 

w szczególności następujące zdarzenia:  

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;  

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;  

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z 

wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;  

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;  

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 

Podwykonawców  

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla uznania 

zdarzenia lub okoliczności za Siłę wyższą.  

37) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z 

Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.  

38) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.  

39) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.  

40) Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, obejmujące zobowiązanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w 

Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową, dokumentacją 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz 

zobowiązanie Zamawiającego do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 

związanych z przygotowaniem robót, w szczególności związanych z przekazaniem Terenu budowy 

i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty 

umówionego wynagrodzenia ryczałtowego. 

41) Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy 
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Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 

pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.  

42) VAT – podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). 

43) Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w 

jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia 

użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. 

Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności 

Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek części robót 

budowlanych niezgodnie z Umową, Dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami lub z 

zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy ze 

względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą 

jest także stwierdzony brak właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego.  

44) Wykonawca - Strona Umowy, która jest zobowiązana do oddania przewidzianego w Umowie 

obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową, dokumentacją 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, STWiOR, i zasadami wiedzy technicznej.  

45) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, 

wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie wybranej 

przez Wykonawcę spośród form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Warunków 

Zamówienia.  

46) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności 

umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem 

Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania 

realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

47) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, na której znajdować będzie 

się zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do mediów, a także miejsca 

przeznaczone do składowania przez Wykonawcę Materiałów, sprzętu, itp.  

48) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.  

49) Skróty: 

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. 

zm.) KRS - Krajowy Rejestr Sądowy  

b) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm.).  

c) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 z późn. zm.) SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia  

d) UZP – Urząd Zamówień Publicznych, 
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2. Interpretacje:  

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.  

2) Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

3) Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo 

zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa,  

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczególności na specjalnie w tym celu zwołanym 

zebraniu, przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, 

w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,  

c) Projekt budowlany, 

d) Projekty wykonawcze, 

e) STWiOR, 

f) SWZ,  

g) Oferta Wykonawcy,  

h) Kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

4) Dokumenty  złączone do postępowania należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i 

uzupełniające. Ewentualne rozbieżności miedzy tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie 

będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu robót ani do zmiany sposobu 

ich wykonania. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami wchodzącymi w 

skład dokumentacji projektowej, będzie miała zastosowanie następująca hierarchia ważności 

dokumentów: 

a) projekt budowlany z 2013 r 

b) projekt wykonawczy 

c) przedmiar robót 

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których mowa w §1 ust.2 

pkt 3) Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, zachowując zasadę, że 

usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i 

postanowień dokumentów na wyższym miejscu w kolejności, o której mowa w §1 ust.2 pkt 3). 

6) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w 

języku polskim,  

7) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych 

8) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i 

miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC 

Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony. 

§ 2. Przedmiot umowy 

1. W ramach przeprowadzonego postępowania  nr RRG.271.2.4.2024, przeprowadzonego  w trybie 

podstawowym (art.. 275 ust. 2 pzp)  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, 

roboty budowlane Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z 

zagospodarowaniem terenu Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Umowy „obiektem” 

lub „przedmiotem umowy”. 
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2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

Zadanie I – Wykonanie prac objętych umową oraz dokończenie prac rozpoczętych przez poprzedniego 

Wykonawcę 

1.Prace konserwatorskie 

2. Prace restauratorskie( elewacje, wnętrza, stolarka drzwiowa, posadzki schody)  

3. Roboty ( sanitarne , elektryczne, budowlane) w budynku wpisanym do rejestru zabytków 

4. Roboty ( sanitarne, elektryczne, budowlane) w drugim budynku Zespołu Szkół i hali sportowej 

5. Zagospodarowanie terenu wokół w/w budynków w zakresie: 

a) remont jednego boiska wielofunkcyjnego, 

b) wymiany ogrodzenia 

          Zadanie II - Usuniecie wad i usterek po poprzednim Wykonawcy 

3. Przedmiot umowy musi być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową wraz z STWiOR, 

Dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub 

„robotami budowlanymi”. Dokumenty, o których mowa wyżej stanowią integralną część Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową, Dokumentacją 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz STWiOR roboty budowlane, niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych 

opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w §15 Umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania Terenu budowy i 

dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania 

przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robót i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w Umowie. 

7. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót budowlanych, 

niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym również, za 

wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robót budowlanych, wynikających ze zmian 

Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu 

budowlanego oraz wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy  zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej  oraz sztuką budowlaną.  

8. Przedmiot umowy obejmuje także przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu całego 

przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje  się na własny do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację 

o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Miejsce umieszczenia, wzory oraz liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiającym  

 

§ 3. Terminy 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 13 miesięcy  od dnia podpisania niniejszej umowy tj.  

do dnia…………………………... do dnia ………………………. Jest to termin zakończenia wykonanych 
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robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma 

obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów 

niezbędnych do jego dokonania. 

2. Wykonawca ma obowiązek pisemnie zgłosić gotowość do odbioru robót na najpóźniej w dniu 

……………  

3. Zamawiający ma obowiązek do przystąpienia do odbioru robót najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

zgłoszenia.  

4. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji, to jest w terminie 60 

miesięcy (wartość zostanie wpisana po złożeniu ofert) (od dnia Odbioru końcowego), usunąć wszystkie 

ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.  

6. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiOR i po protokolarnym przejęciu terenu budowy 

przez kierownika budowy. 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz 

dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 

8. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, 

Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają 

przepisy Prawa budowlanego (w szczególności dokumentacji geodezyjnej powykonawczej). 

 

§ 4. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych 

w Umowie. 

2. Odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi 

Zamawiający. 

3. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji 

Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę lub jeżeli zmiany te będą 

wykonywane na wniosek Wykonawcy. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do:  

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,  

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w 

zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,  

5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 

7) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do 

wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy  

5. Przekazanie terenu budowy: 



 

 

11 
 

1) Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach 

niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części.  

2) Każdorazowo przekazanie całości lub części Terenu budowy zostanie potwierdzone protokołem 

przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.  

3) Strony ustalają następujący sposób wykorzystania Terenu budowy: 

a) Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla 

pracowników, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu. 

b) Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej. 

c) Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w 

terminie odbioru robót. 

d) Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na 

terenie budowy i w jego obrębie, jeżeli zdarzenia powstałe w obrębie budowy są wynikiem 

działań Wykonawcy. 

e) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie terenu budowy 

infrastrukturę techniczną 

6. Nadzór inwestorski i/lub autorski: 

1) Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski i autorski.  

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w Umowie i w Prbud.  

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiającego jest: 

a) w specjalności konstrukcyjno- budowlanej:  ……………………………………. 

b) W specjalności elektrycznej: ………………………………… 

c) w specjalności sanitarnej: ……………………………………… 

d) w specjalności konserwatorskiej: …………………………………… 

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 

akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą 

podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego bez konieczności zmiany Umowy. 

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich 

wydawania zgodnie z Umową i umocowaniem dokonanym przez Zamawiającego: mają formę 

pisemną, w pierwszej kolejności, jako wpis do Dziennika Budowy. 

 

§ 5. Odbiory 

1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:  

1) robót ulegających zakryciu,  

2) robót zanikających,  

3) częściowych,  

4) końcowego całości robót,  

5) gwarancyjnych,  

6) ostatecznych.  
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2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, częściowych i odbioru końcowego może 

dokonywać w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

6. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 

zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 

określonym w ust.5   

7. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 

na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

8. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 

roboty. 

9. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 

poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty 

rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 

10. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru.  

11. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

12. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca zgłasza odbiór techniczny robót najpóźniej na 10 

dni przed upływem terminu o którym mowa w §3 ust. 1. 

13. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 

Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

14. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 

prawem próby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w 

wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD, zawiadamiając o nich uprzednio inspektora 

nadzoru oraz Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do 

wykonania prób i sprawdzeń. 
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15. Przed odbiorem końcowym przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń wykonanej sieci kanalizacji 

sanitarnej, o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

16. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: Operat 

kolaudacyjny wraz dokumentacją geodezyjną powykonawczą, dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 

kontroli, jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zamianami dokonanymi w toku budowy. Uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu od Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz innych dokumentów umożliwiających zamawiającemu 

przekazanie inwestycji do użytkowania. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

17. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 

lub specjalistów branżowych. 

18. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale, których 

wykonał przedmiot Umowy. 

19. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 

Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

Odbioru końcowego.  

20. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót 

jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

21. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w 

treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w 

sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz w roku i  na 30 dni roboczych przed upływem okresu 

rękojmi i gwarancji jakości. 

23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 

Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 
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24. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 

przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

26. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 

30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, w celu 

oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

27. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

28. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu 

wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po 

upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 

dłuższy).  

29. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia 

usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z Umowy.  

30. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru 

ostatecznego. 

31. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, 

Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio 

okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia 

gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu, którego Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć Wady. 

§ 6. Wykonawca 

1. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją projektową oraz uwarunkowaniami 

wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, 

że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oświadczenie 

powyższe nie przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności za wady ukryte Dokumentacji 

projektowej i STWiOR.  

2) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował 

personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą starannością.  

3) Wykonawca oświadcza, że: 

a) potencjał techniczny,  

b) osoby,  

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,  
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d) zasoby podmiotów trzecich oraz  

e) Podwykonawcy,  

- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania Umowy. 

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie do wykonania 

Umowy zasobu, o którym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu w celu 

wykonania Umowy inny zasób, spełniający warunki i wymagania opisane dla celów postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.  

5) Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej wierze 

przyjęte przez Zamawiającego. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, ofertą i 

Dokumentacją projektową, STWiOR, Dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami 

wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego,  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy i w jego 

obrębie.  

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność.  

4) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót Materiałów 

6) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach Umowy, w tym w szczególności: 

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

b) powołania i wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud., 

c) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz umożliwienia 

Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,  

d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,  

e) stosowania Materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiOR,  

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 
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g) ochrony znajdującego się na Terenie budowy mienia Zamawiającego przed działaniem osób 

trzecich,  

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 

w odbiorach robót,  

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, oraz w 

czasie obowiązywania rękojmi, 

j) utrzymywania porządku na Terenie budowy,  

k) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,  

l) zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy, zapewniającą prowadzenie robót w trybie ciągłym. 

m) dostarczania Materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania Umowy,  

n) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z 

Podwykonawców,  

o) Opracowania niezbędnych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoż. 

obiektu,  

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 

pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów 

stwierdzających jakość wbudowanych Materiałów,  

q) ubezpieczenia budowy do kwoty nie mniejszej niż wartość zamówienia. 

r) Oznakowania i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót zgodnie z opracowaną przez siebie i 

zatwierdzoną organizacją ruchu na czas prowadzenia robót, dbania o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania  

s) Wykonania i zamieszczenia na początku i końcu realizowanego zadania tablic informacyjnych 

(treść uzgodnić z Zamawiającym)  

7) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy 

jak za działania własne.  

8) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, Zamawiający może zażądać 

od Wykonawcy należytego wykonywania Umowy lub naprawienia wynikłych z tego tytułu szkód, 

wyznaczając odpowiedni termin na realizację tego żądania. 

9) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po 

stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowiącego 

przedmiot umowy. 

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie 

realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,  

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości Materiałów, jakości 

robót wykonywanych z tych Materiałów, obciążają Wykonawcę.   
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12) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy 

od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności 

Wykonawcę obciąża dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu Materiałów sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód 

na drogach i ścieżkach, 

13) Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów 

sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni przed 

przystąpieniem do robót, 

14) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich 

zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

15) Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 

obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a 

spowodowanej: 

a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 

przedmiotu Umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

związku z realizacją Umowy. 

17) Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 

postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

Odbiorom częściowym. 

19) Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty 

i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych Materiałów, zostanie przekazana 

Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym 

niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru 

końcowego. 

§ 7. Postanowienia szczegółowe 

1. Terminowość robót 

1) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym Zamawiającemu przez Wykonawcę w 
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formacie  *.xls lub innym równoważnym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku 

realizacji Umowy.  

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające:  

a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz 

przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz  

b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z 

zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót,  

przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz 

poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiający bieżącą weryfikację postępu robót. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy. 

Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji w toku 

wykonywania Umowy.  

3) Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

typowo niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno – 

zimowo – wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. oraz inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy.  

4) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca 

sporządza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności 

aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiającemu do 

zatwierdzenia.  

5) Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa 

wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 

dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy.  

6) Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał 

Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca 

nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne 

odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

projekt Planu naprawczego.  

7) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach 

określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

8) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub 

określonego Terminu zakończenia etapu robót, będą następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności dotyczących nieterminowego przekazania 

Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robót zamiennych, z 

powodu których została w szczególności przewidziana dopuszczalność zmiany Umowy poprzez 
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wydłużenie Terminu wykonania robót, Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia 

Terminu zakończenia robót oraz etapów robót w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

9) W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie Terminu 

zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany umowy na 

podstawie przepisów Pzp.  

10) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia 

Terminu zakończenia robót oraz etapów robót.  

11) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania 

lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.  

12) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowej 

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany Umowy w terminie 

7 dni.  

13) Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania robót 

powinien zostać wpisany przez upoważnioną osobę do Dziennika budowy.  

2. Potencjał Wykonawcy 

1) Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby 

którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …………….. (w jakim wiedza i doświadczenie 

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 

…………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym 

zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

5) Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów 

finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 
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przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne 

rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

6) Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności 

wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania 

oraz zasady wypłaty świadczenia stanowić będzie załącznik do Umowy. 

3. Wstrzymanie robót 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie 

robót w przypadku:  

a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 

bezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 

budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia 

wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,  

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z 

tym zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w związku z wystąpieniem ww. okoliczności, 

Strony uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

uwzględniające okres wstrzymania.  

2) Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiający może polecić Wykonawcy 

wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny.  

3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu 

zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania robót (przestoju).  

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót  

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni 

roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.  

2) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 

czynności na koszt Wykonawcy.  

3) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.  

4) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiający może 

zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 

potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Skutki siły wyższej  

1) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu Siły wyższej 

lub z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

2) W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma 

roboty i zabezpieczy Teren budowy.  
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3) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do 

stanu zaawansowania robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

protokołem odbioru tych robót.  

6. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach  

1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót, Wykonawca natrafi na jakiekolwiek przeszkody, w 

szczególności przeszkody fizyczne lub przeszkody wynikające z braków w dokumentacji w oparciu, 

o którą wykonywane są roboty, których pomimo swojego doświadczenia nie mógł w stanie 

przewidzieć na etapie ofertowania, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym Zamawiającego 

na piśmie w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca stwierdził występowanie przeszkody, lub 

powinien był stwierdzić przy dochowaniu należytej staranności. W przypadku nie zgłoszenia 

przeszkody we wskazanym terminie, Wykonawca traci prawo do powoływania się na tę 

przeszkodę w okresie późniejszym, w szczególności na potrzeby zmiany terminu zakończenia 

robót oraz wynagrodzenia za wykonywane prace.  

2) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

przewidywanych przyszłych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ 

w szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakończenia robót.  

3) Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1) i informacji, o której 

mowa w pkt 2), Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ocenę wpływu tych okoliczności na 

Termin wykonania robót.  

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia 

lub zmniejszenia wpływu szczególnego zdarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.  

7. Personel i sprzęt Wykonawcy  

1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ….  

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel Wykonawcy 

zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności Kierownik budowy, będzie osobą, którą 

Wykonawca wskazał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia 

spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania osób zdolnych do 

wykonania zamówienia.  

3) Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana ww. osób, Wykonawca 

jest zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie spełniać opisany warunek 

udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie 

z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.  

4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy na każdym etapie realizacji robót 

fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na Terenie budowy.  

5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas 

obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo wystąpić do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 

Podwykonawcy, która:  

a) wykazuje rażący brak staranności,  

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  

c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy  
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d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.  

7) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 3  

8. Badania jakości materiałów i robót  

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy i Materiałów,  

2) Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji 

projektowej oraz STWiOR, 

3) Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do 

wykonania Umowy, 

4) Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:  

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)  oraz określonym w Dokumentacji projektowej i 

STWiOR,  

b) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 

dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i 

innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

e) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.  

5) Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości 

i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w 

celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw 

Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową, 

6) Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót zgodnie z 

zasadami kontroli jakości Materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiOR,  

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia Materiałów nieodpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 4) 

niniejszego ustępu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań STWiOR lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 

Umowy, 

8) Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający, 

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych,  

ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia 

Wykonawcy, 
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9) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość 

Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 4) niniejszego ustępu, niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę,  

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni 

Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom określonym w pkt 4) niniejszego 

ustępu,  

11) Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę lub Zamawiającego, na 

zasadzie określonej w pkt 19) niniejszego ustępu,  

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Materiałów, które nie są zgodne z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić 

Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami, 

13) Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami, 

14) Badania określone w STWiOR, Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzać na własny koszt, 

15) Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu 

wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy, 

16) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 

personel i Materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót oraz dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane próbki Materiałów przed ich wbudowaniem na 

własny koszt, 

17) Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 

wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 

badawczej, 

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są 

wymagane w STWiOR lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 

Terenem budowy dla Materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do jakości, 

19) Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami STWiOR 

oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli 

zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiOR oraz 

odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego,  

20) Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atesty oraz deklaracje zgodności na Materiały użyte do 

wykonania Umowy. 

9. Utrzymanie Terenu budowy 

1) Niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania 

Terenu budowy.  

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  



 

 

24 
 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa w/w osób,  

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 

osoby nieuprawnione,  

c) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw mediów oraz 

zainstalowanie urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów,  

d) ponoszenie kosztów związanych z zużyciem mediów do celów związanych z wykonaniem, 

próbami i odbiorami robót,  

e) ogrodzenie Terenu budowy,  

f) oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,  

g) zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu budowy,  

h) utrzymanie porządku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje 

wykonywanie robót.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego, osobom przez niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie będą wykonywane roboty 

dotyczące Umowy.  

4) Roboty będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby nie zakłócać 

bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejściach 

oraz terenach należących do Zamawiającego lub osób trzecich, 

5) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, Sprzęt, 

Materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z 

Terenu budowy, 

6) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących 

z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót 

budowlanych, 

7) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i 

przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do dnia 

Odbioru końcowego robót, 

8) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 5, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 

Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych skierowanym 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 

zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 

Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

10. Czas pracy:  

1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania 

robót w godzinach 22.00 – 6.00.  
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2) W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo 

bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 

– 6.00, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 – 6.00 nie dotyczy czynności, które ze względów 

technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu 

ciągłym. 

11. Dokumentacja budowy 

1) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:  

a) Dziennik budowy,  

b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

c) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z STWiOR.  

2) Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:  

a) projektu organizacji robót,  

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) informacji o wytwarzanych odpadach,  

e) dokumentacji powykonawczej 

12. Organizacja ruchu (jeśli jest wymagana) 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji 

wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.  

2) Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej 

zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiOR. 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 

prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie przez cały 

czas wykonywania robót.  

13. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich  

1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i obiektów 

inżynieryjnych prowadzących na Terenie budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty 

lub transport i Sprzęt Wykonawcy albo jego Dostawców i Podwykonawców, w szczególności 

powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu Materiałów i sprzętu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i 

obiektach inżynierskich.  

2) Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub 

inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich podlegają zatwierdzeniu 

przez właściwy zarząd drogi.  

3) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 

przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty 

naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów 

inżynierskich.  

14. Procedury bezpieczeństwa: 
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1) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.  

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.  

3) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). nie później niż 3 dni przed datą 

rozpoczęcia robót  

15. Obsługa geodezyjna  

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją Projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót.  

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych.  

3) Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 

skorygowania ewentualnych uchybień, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach.  

4) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 

Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez siebie pomiary. 

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 

przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

6) Po zakończeniu robót zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie 

zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia inwentaryzacji 

dostarczy Zamawiającemu kopię map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną 

inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w 

Starostwie Powiatowym w Iławie (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).  

7) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 

właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii  

16. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

Umowy na zasadach określonych przepisami KC.  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na Terenie budowy 

lub w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest 

osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób 

trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie 

odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę 

Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe 

zdarzenia jest Zamawiający.  
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4) Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z 

Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.  

5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 5 dni.  

17. Naprawa uszkodzeń 

1) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty i Materiały przeznaczone do wykonania robót.  

2) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które mogą powstać na 

skutek niekorzystnego działania warunków atmosferycznych lub wód gruntowych.  

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiałach przeznaczonych do  

wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za 

uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy 

za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest 

za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawić na własny koszt w sposób zapewniający 

zgodność robót i Materiałów z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i 

obowiązującymi przepisami prawa.  

18. Ochrona środowiska 

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie 

budowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 

ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z 

wykonywaniem robót, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i 

miejsc przed zanieczyszczeniem.  

3) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 

dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu 

ochrony środowiska lub przyrody.  

4) Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia odpowiedzialności z 

tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od 

Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska 

lub przyrody. 

19. Wykopaliska archeologiczne 

1) Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 

aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  
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3) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz właściwy organ 

państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące 

właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 

postępowania. 

4) Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje 

konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy 

przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 

uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania robót 

20. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 

Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w 

ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w 

zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z 

Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 

§ 8. Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami wszystkie prace stanowiące przedmiot Umowy, za 

wyjątkiem  prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali 

zaakceptowani na piśmie przez Zamawiającego.  

Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom:  

1) nazwa podwykonawcy:  …………………...................................................................................... a) 

opis powierzonej części zamówienia:  ……………………………………………………………. b) 

czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie)  

2. Ustanowienie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców , ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

4. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca może:  

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia Podwykonawcom;  

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;  

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;  

4) zrezygnować z Podwykonawstwa  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowanych 

inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 

zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 

odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 

odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji 

projektowej, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu 

Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,  

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo, 

7) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:  

a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane lub  
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b) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o 

podwykonawstwie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy;  

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich 

wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej 

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 

dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu. 

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust.10 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach: 

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 

6,  

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.9,  

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie 

zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci), 

na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
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Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę 

za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

Zamawiającego,  

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót, 

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

Umowy, 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, 

jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 

przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni 

od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia kopii 

tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ 

jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 

jej akceptacji przez Zamawiającego. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.  

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
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Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

20. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9-15. 

21. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 20, stosuje się 

zasady określone w ust. 9-15. 

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, 

a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 

tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe 

umowy na język polski Zgodnie z art. 463 Pzp Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym 

a wykonawcą. 

25. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane przez 

Podwykonawcę. 

§ 9. Wynagrodzenie 

1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego wynosi:……………………………zł (słownie:………….………………………….) 

w tym podatek VAT w wysokości  23 %, co stanowi kwotę……….………………, wartość przedmiotu 

umowy bez podatku VAT (netto)  wynosi ………………..…………………………………………….. 

(słownie: ………………….………………………………….) w tym: 

Za Zadanie I – Wykonanie prac objętych umową oraz dokończenie prac rozpoczętych przez 

poprzedniego Wykonawcę kwota brutto: …………..…………………….. (słownie: 

…………………………………………………..) 
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Za Zadanie II - Usuniecie wad i usterek po poprzednim Wykonawcy, kwota 

brutto……………………….…….. (słownie:………………………………….………………………..) 

2. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy z 

zastrzeżeniem zmian umowy o których mowa w §14 Umowy. 

3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w 

tym koszty materiałów, wyrobów, itp., a także te, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 

Umowy. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty określone § 9 ust 1 niniejszej umowy nastąpi  

w 4 transzach. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT, którą Wykonawca będzie uprawniony 

wystawić z chwilą podpisania protokołu odbioru częściowego oraz końcowego, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia kwotą należności 

rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. 6. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub niewykonaniu przez Wykonawcę umowy z 

jakiejkolwiek przyczyny Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu 

odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę 

na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.   

 

§ 10. Rozliczenia 

1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik 

nr 2 do umowy. 

2. Rozliczenie za wykonane roboty umowy nastąpi w czterech transzach:  

a) pierwsza transza -płatność w 2024 r. po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 

inwestycji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmującym wykonanie 

części robót budowlano montażowych. Transza ta rozlicza w całości 16 % wkładu własnego 

Zamawiającego co stanowi kwotę ……………………. złotych (słownie: ……………………….złotych ) 

zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 

ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: dokonana przed złożeniem wniosku o wypłatę z 

promesy.  

b) druga transza -płatność po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmującego wykonanie części 

robót budowlanych wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu ww. robót dofinansowanego z programu 

określonego we wstępnej Promesie Nr …………/Polski Ład w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty 

wynagrodzenia w kwocie…………………. (słownie: ……………………….……………….)  

c) trzecia transza -płatność po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmującego wykonanie części 

robót budowlanych- wynagrodzenie Wykonawcy. Transza ta rozlicza pozostałą część wkładu 

własnego Zamawiającego w kwocie ……………………..zł (słownie:…………….……………..) 
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d) czwarta transza płatność po zakończeniu prac w ramach realizacji inwestycji zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmującego wykonanie całości robót budowlanych 

obejmuje pozostałą część wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu ww. robót dofinansowanego z 

programu określonego we wstępnej Promesie Nr……………….. Polski Ład w 

kwocie……………………….. (słownie:……….………………………………….) 

3. W celu rozliczenia końcowego robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego po 

pozytywnym odbiorze końcowym i usunięciu ewentualnych usterek:  

1) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane, 

2) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) oraz 

wartość robót budowlanych przez nich wykonanych,  

3) listę Podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości Zamawiającego oraz 

wartość dostaw lub usług przez nich wykonanych,  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego sprawdza zakres i wartości wykonanych 

robót, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartości wykonanych robót oraz potwierdza kwoty 

należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartości wykonanych 

robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia z zamawiającym i przedłożenia 

zamawiającemu w dniu podpisania umowy harmonogramu terminowo –finansowo -rzeczowego  

uwzględniającego transze o których mowa w lit. a i b. Harmonogram może podlegać aktualizacji na 

wniosek każdej ze stron umowy.  

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 

przyjętych zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 

1.07.2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z promesy na zasadach wskazanych ust. 2, z 

jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po 

wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez 

Zamawiającego.  

8. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy następowało będzie fakturami wystawionymi 

z uwzględnieniem  transz określonych w ust. 1,  na podstawie protokołów odbioru robót, wystawionych 

zgodnie ze stanem zaawansowania robót, po ich odbiorze i sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz po przedłożeniu oświadczeń Podwykonawców (jeżeli będą ustanowieni), że 

otrzymali należne im wynagrodzenie.   

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do wysokości stanowiącej różnicę między wartością 

umowną określoną w § 11 ust. 2, a kwotą stanowiącą wynagrodzenie za roboty Podwykonawców 

(jeżeli będą ustanowieni). Pozostała kwota będzie wypłacona po przedłożeniu oświadczeń 

Podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.  

 

§ 11. Płatności 
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1. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawstwem. 

2. Płatność za wykonane zadanie wynosi łącznie ……………………………..złotych brutto w tym: 

Za Zadanie I – Wykonanie prac objętych umową oraz dokończenie prac rozpoczętych przez 

poprzedniego Wykonawcę kwota 

brutto:……………………………..(słownie:…………………………………..) 

Za Zadanie II - Usuniecie wad i usterek po poprzednim Wykonawcy, kwota        

brutto……………………………..(słownie:…………………………………..) 

3. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku, z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu 

wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem 

nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających 

je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej 

zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.  

5. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy wezwania.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.6 podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a 
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Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 6 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 

zapłaty. 

9. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).  

11. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 

3, przedstawione Zamawiającemu wraz: 

1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 

5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 

Podwykonawców, 

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli 

roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z 

oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 

12. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w 

ust.11, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust.11 

nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania odsetek.  

13. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

14. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust.10 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw 

i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich 

wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień 

Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

15. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 

jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.6 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub 

jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust.6 a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 
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16. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 6 i potwierdzi zasadność takiej 

płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.6, a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

17. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw 

lub usług. 

18. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu 

opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie 

dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o 

podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

19. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 

sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

20. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 

Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

21. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 

należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z 

wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 

Wykonawcy.  

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 

kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w 

cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami 

określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 

podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie 

cen określonych Umową. 

23. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym 

okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota 

wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

24. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich 
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lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

25. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie płatne na konto: ……………………………………………….. 

26. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, 

wystawionej na podstawie protokołu ostatecznego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni 

od daty jest otrzymania przez Zamawiającego.  

27. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 

Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

 

§ 12. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z 

Umową, będzie wolny od wszelkich wad oraz będzie osiągał zakładane w Preambule rezultaty. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy (każdy z jego elementów) 

na okres …………………………..(wpisana po złożeniu ofert) licząc od daty Protokołu Odbioru 

końcowego robót całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili 

dłuższego okresu gwarancji niż określony wyżej – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem 

maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji,  

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi……………………………………..  

4. Gwarancja obejmuje w szczególności:  

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, 

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak 

i powstałych w okresie gwarancji,  

3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty Materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

4) Dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o którym mowa w załączniku nr 4 do Umowy 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności,  

2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,  

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz 

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

6. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie Odbioru końcowego, jako 

załącznik do protokołu.  

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 

Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, 

które wymagają przeglądów serwisowych.  

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 

użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji obiektu mogą 

wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie 
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mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów 

podlegających gwarancji.  

10. Jeżeli wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu nie będzie się mógł 

uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów 

podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

11. W przypadku niesporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawcę, 

sporządzi ją Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one 

potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek 

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – 

w ciągu 48 godzin.  

13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 

budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako 

odmowa usunięcia wady lub usterki.  

14. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z 

terminów, o których mowa w ust. 12 i 13, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

15. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy lub wykonawcy 

zastępczego i Zamawiającego.  

16. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

17. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi niż zaoferowany 

przez Wykonawcę, spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, 

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

18. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony 

o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich 

usunięcia.  

19. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli 

ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie 

zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.  

20. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 

Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub 

rękojmi.  

21. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. Jeżeli 

Wykonawca nie stawi się Zamawiający może dokonać przeglądu samodzielnie. W przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek 

w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi 

dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.  
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22. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących firmę, 

3) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

4) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, 

5) ogłoszeniu likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

 

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na 

kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto tj. …………………………….złotych (słownie: 

…………………………………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ……………………….zł (słownie: ……………..…………..złotych  stanowiąca 70% 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% 

wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………………………….zł (słownie: 

…………………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że 

zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem 

zwrotnym zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, 

podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 

ust. 6 i 7.  

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 

jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust.12. nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zmieni formę na Zabezpieczenia w 

pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

14. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, w 

takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenie na kolejne okresy. 

15. W przypadku nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznościach o których 

mowa w ust. 14, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o 

której mowa wyżej musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

16. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 

terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia  

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

18. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §14 niniejszej umowy wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 

przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

§ 14. Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych określa 

następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczególności:  

1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania, 

2) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na 

okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 



 

 

42 
 

3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn dotyczących 

Zamawiającego, 

4) Zamawiający uzyska zgodę instytucji wdrażającej lub innego organu na wydłużenie terminów 

realizacji projektu, w tym zakończenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie 

dłużej niż o 2 miesiące, 

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie 

z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób 

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

b) klęski żywiołowe  

– fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6) opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskiej przez gestorów mediów, powstałe z 

przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,  

7) wystąpienie wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w 

Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju 

robót mających wpływ na Termin wykonywania robót fakt ten musi mieć odzwierciedlenie 

w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 

8) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu Umowy,  

9) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich 

zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 

powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

10) odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę,  

11) niemożność wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 

wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

12) działanie siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

13) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  

14) wystąpienie zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ, STWiOR, Dokumentacji 

projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: 

niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,  

15) wystąpienie odmiennych od przyjętych w STWIOR oraz SWZ warunków geologicznych, ale 

istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,  
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16) wystąpienie odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w STWIOR oraz SWZ 

warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

17) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, 

wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

18) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §15 niniejszej Umowy 

19) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,  

20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,  

21) niedotrzymanie wstępnego przyrzeczenia przez właścicieli nieruchomości, przez którą przebiega 

planowana inwestycja, co powoduje konieczność przeprojektowania,  

22) skrócenie terminu wykonywania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym 

roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków 

unijnych, 

23)  strajki generalne (w całym kraju); za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie w 

zakładach Wykonawcy lub jego Podwykonawców oraz strajki gałęzi przemysłu,  

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 

sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie 

Terminu zakończenia robót w przypadku: 

1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w 

§15 niniejszej umowy. 

2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy  

3) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy  

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu 

budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

6) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

7) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, 

wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w 

następujących przypadkach i w następujący sposób: 

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z 

oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie 
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wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia 

wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 

umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia, 

c)  w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne kwota 

wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego,  

d) w przypadku zmiany zasad  gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z późn. zm.). 

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 7) następować będzie na 

wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa 

w ust. 3 pkt 7 lit. a)-d) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające 

zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonywania zamówienia oraz 

określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym 

wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 

f) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym 

wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, 

g) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o 

których mowa w ust.3 pkt 7) będą mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

wykonawcę,  

h) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego 

paragrafu, wyznaczy datę podpisania aneksu, 

i) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych 

po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

8) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy,  
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9) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,  

10) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urządzeń i 

wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów 

technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla 

danego urządzenia lub wyposażenia,  

11) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku 

Materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiOR, spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiałów lub urządzeń,  

12) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji albo nowych technologii 

wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

13) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

14) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy. Zmiana 

którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana 

jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu 

wykonania robót, 

15) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

16) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby 

te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych 

osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SWZ w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego, 

17) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt.10 nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 

osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany Terminu zakończenia robót, 

18) zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt.10) 

winna być dokona wpisem do Dziennika budowy, 

19) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w 

rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji 

robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia tym samym 

zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, 
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20) z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca 

może:  

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom;  

b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;  

c) zrezygnować z Podwykonawstwa,  

d) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie 

21) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, 

wskazanego w § 8 ust. 1, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy możliwa jest 

wyłącznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jeżeli 

powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 

22) W przypadkach określonych w art. 455 ust 1 ustawy Pzp. 

23) W związku z tym, że umowa niniejsza została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać zmianie w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.   

Wysokość wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym 

(miesięcznym) ulegnie waloryzacji o zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

określonych w Komunikacie Prezesa GUS, ustalanym przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja 

wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie roku obowiązywania umowy – na pisemny 

wniosek Wykonawcy, nie więcej niż o wskaźnik za rok ubiegły. Określone w Formularzu ofertowym 

ceny będą obowiązywać w 2024 roku i w tym okresie nie podlegają waloryzacji. W 2025 roku i 

kolejnych latach realizacji umowy ceny będą waloryzowane „średniorocznym wskaźnikiem cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem” za rok 2022, publikowanym w Monitorze Polskim w 

formie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Łączna wartość korekt dla oddania 

wzrostu cen, począwszy od 2024 r. do czasu zakończenia realizacji umowy, wynikających z 

niniejszego wskaźnika, nie może przekroczyć limitu +2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 

– powyżej tego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. 

24) Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę oświadczenia (i podstawę wyliczenia) o wysokości dodatkowych kosztów 

wynikających z wprowadzenia zmian.  
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4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

Terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia Terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 

równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo 

uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1). 

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 

robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, 

Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie 

koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.  

6. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy.  

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na 

podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i 

§15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest 

do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z 

opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust.8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w 

terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o 

danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.8, wszelkich 

innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 

stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i 

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego.  

12. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, 

bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust.11. i wydania 

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa w ust.11 i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej 

kopii. 

14. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8 wraz z informacjami 

uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do 

pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i przekazania go 

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania 

zmiany. 



 

 

48 
 

15. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i 

terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

16. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp następujące zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana 

numeru rachunku bankowego,  

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych,  

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,  

 

§ 15. Roboty zamienne 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień Odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań 

materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji 

projektowej, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

dniu zawarcia umowy. 

3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań 

materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji 

Projektowej - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w 

szczególności: 

1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,  

2) pojawieniem się na rynku Materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np. 

materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy 

3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,  

4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 

Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu 

konieczności (wykonania robót zamiennych)”, który powinien zawierać: zakres robót zmiennych, 

uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy 

wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogą być 

jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym. 
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7. Płatności za roboty zamienne odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

„Protokołu konieczności (wykonania robót zamiennych)”, o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu 

oraz wg zasad określonych w §10 Umowy. 

8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w ust.3 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sporządzony projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami. 

9. Wykonanie robót zamiennych Strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego aneksu. 

10. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane wg zasad określonych w §5 niniejszej Umowy. 

11. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w 

§9 ust.1 niniejszej Umowy. 

12. W przypadku wprowadzenia robót (Materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót 

danego elementu robót, a odpowiadających elementom zawartym w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, wynagrodzenie, o którym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartość 

różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg 

następujących wskaźników cenotwórczych: przyjęte do kosztorysowania, w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszej umowy tj.: 

1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,    

2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, 

3) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, 

4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/ 

13. W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a 

nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o którym 

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a 

kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących zasad Wykonawca powinien przedłożyć 

do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen Materiałów, Sprzętu i transportu publikowanych w 

wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana 

jako średnie) za okres ich wbudowania oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 

KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiający 

wprowadzi korektę. 

14. Oprócz przypadków określonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w 

zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

Dokumentacji projektowej, STWiOR a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 
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2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 

PrBud, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, STWiOR, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w 

świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

4) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

6) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

§ 16. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy,  jeżeli Wykonawca:  

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, 

pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego 

odpowiedni termin do ich usunięcia;  

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7dni i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni od dodatkowego 

wezwania,  

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 

pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 

zakończenia robót, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego 

wezwania do realizacji jego postanowień,  

5) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie Terminu 

zakończenia robót,  

6) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności 

bez zgody Zamawiającego,  

7) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek 

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania ….. (podmiot trzeci),  

8) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej 

brutto;  

9) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść 

majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę:  

a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z 

Umową i niezgodnego z prawem albo Umową lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania 

związanego z Umową i zgodnego z prawem lub Umową,  

b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub 

proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę.  
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10) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części Umowy, 

11) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy. 

12) nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od dodatkowego 

wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

13) w razie konieczności:  

a) 2 - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, lub  

b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy,  

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy 

zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym 

w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 

Wykonawcę.  

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:  

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 

30 dni;  

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu odbioru przekracza 30 dni;  

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według Protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem 

uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych; 

4) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w 

wykonywaniu robót trwa dłużej niż 60 dni; 

5) Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w 

wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania; 

6) Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 

złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczeni o 

odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 

§ 17. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:  
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1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, Materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie 

gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 

Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza 

budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do 

dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój 

dozór Terenu budowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji 

projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót na swoje ryzyko i 

koszt.  

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 

odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na 

dzień odstąpienia. 

9. Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.  

10. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.  

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 

obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 

koszty za zakupione Materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 

odstąpienie od Umowy  
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§ 18. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a faktycznym 

dniem zakończenia robót,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad,  

3) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokości 

200,00 zł polskich za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% Ceny 

ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do 

dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas 

wykonanych, 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 

500,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 500,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty,  

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 złotych za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 1000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie robót budowlanych lub dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 złotych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

10) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany 

do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1% Ceny ofertowej 

brutto, za każde naruszenie, 

11) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 

0,5% Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,  

12) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie 

z §7 ust. 16 pkt 1) Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 

kary umownej w wysokości 300 zł, za każde naruszenie 

13) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy a 

także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł polskich, za każde naruszenie, 
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14) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) a także 

przedkładania informacji dot. Wytwarzanych odpadach i sposobie ich składowania, 

15) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 % Ceny ofertowej brutto, o której 

mowa w §9 ust. 1 Umowy, 

16) w przypadku naruszenia jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, w 

szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia 

zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony 

zdrowia, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 20.000 złotych 

polskich, za każde naruszenie, przy czym, w przypadku powtarzania się naruszeń, kara umowna 

może być nakładana wielokrotnie. 

17) w przypadku użycia materiałów budowlanych mogących emitować substancje szkodliwe dla 

zdrowia ludzkiego i środowiska jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie, iż do realizacji zadania 

nie będą użyte materiały budowlane mogące emitować substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego 

i środowiska, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł 

polskich, za każde naruszenie 

18) Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 

dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

2. Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zawartego w postanowieniu §19 

ust. 1 i 6 Umowy, zobowiązuje się zapłacić karę umowną, na rzecz Zamawiającego: 

1) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, 

wynikającego z §19 ust.1 Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, zgodnie z 

zobowiązaniem wynikającym z §19 ust. 1. 

2) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, 

wynikającego z §19 ust. 6 Umowy - w wysokości 500,00 zł za każde brakujące ½ etatu w stosunku 

do liczby etatów wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę pracowników będącymi członkami grup społecznie 

marginalizowanych, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy. 

3) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §19 Umowy, w wysokości 350,00 

złotych brutto - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od poniesionej szkody. 

4. Określone w ust. 1-2 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich 

naliczenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu na numer lub e-mail podany 

w §20 ust. 1 pkt 2) Umowy potwierdzonego na piśmie drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i 

wysokości kary umownej oraz wystawi Wykonawcy notę obciążeniową 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10% Ceny ofertowej brutto.  
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2) za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki.  

3) za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem Umowy zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

7. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z 

faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych 

zobowiązań wynikających z umowy. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów 

10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze. 

12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości 

netto umowy.  

 

§ 19. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia 

polegające na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia w szczególności osoby 

wykonujące: roboty rozbiórkowe, wykonanie wykopów, korytowanie, wykonanie nawierzchni i inne 

roboty ogólnobudowlane, o których mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub 

odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

wskazanych w ust.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca, najpóźniej w ciągu 5 dni od podpisania umowy, składa wykaz osób zatrudnionych na 

umowę o pracę przez Wykonawcę / podwykonawcę wraz z oświadczeniem, iż są zatrudnione na 

umowę o pracę przy wykonywaniu czynności przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1. 

Oświadczenie to (wykaz osób) powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 



 

 

56 
 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (o których mowa w 

ust.1), polegających na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §18 

ust. 2 Umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania się 

Wykonawcy  

z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 
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7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu (oświadczenia), o którym mowa w ust. 3 lub dowodów 

poświadczających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartych przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające 

na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z 

ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim 

fizycznym świadczeniu usług, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawcę, 

oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w §18 ust. 2 pkt 2) niniejszej 

umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający poinformuje właściwe organy kontrolne celem 

zbadania czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na 

bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług wykonywały pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 

ustawy Kodeks Pracy 

8. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej liczby etatów, o których mowa w §.19 pkt 3 do 

dokonania odbioru końcowego. 

9. W terminie o którym mowa w § 19 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, które będą wykonywały osoby 

(osoba) wymienione ust.3, a także umożliwić Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia podjęcie 

czynności kontrolnych, o których mowa w ust.4 i przedstawić na każde żądanie Zamawiającego 

dowody zawarcia z osobami, o których mowa  w ust. 3 umowy o pracę w szczególności: 

1) zaświadczenie z powiatowego  urzędu  pracy  potwierdzające, że  osoba (osoby)  o których mowa   

ust.3 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadała status osoby bezrobotnej    

2) zaświadczenie  z  powiatowego  urzędu   pracy   potwierdzające,  że  osoba (osoby)  ), o których 

mowa w ust. 3 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadała status osoby poszukującej pracy 

w dacie zawarcia  z nią  umowy o pracę z  Wykonawcą; 

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub 

orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy  lub  dokument potwierdzający niepełnosprawność 

tej osoby w rozumieniu właściwych przepisów  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej   lub  

Obszaru  Gospodarczego   o długotrwałej niezdolności  do pracy. 

W/w dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk,  adresów,  nr PESEL pracowników,  

10. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobą(ami), o których mowa w ust. 6 Wykonawca 

zobowiązany jest do zatrudnienia niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od rozwiązania umowy 

innej osoby spełniającej kryteria, o których mowa  w ust. 3. 

 

§ 20. Sposób komunikowania się Stron 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 

odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy: 

1) Zamawiającego: budownictwo@kisielice.pl  

2) Wykonawcy: ………………………………. 

mailto:budownictwo@kisielice.pl
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3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego : ………………………………….. 

4) Inspektor Nadzoru Konserwatorskiego : …………………………………………… 

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody 

faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych 

pisemnie fakt ich otrzymania.  

3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 

informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich 

otrzymania w formie pisemnej.  

4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą 

traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z 

postanowieniami ust.1. 

 

§ 21. Narady koordynacyjne 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych 

zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości 

w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i protokołuje, a kopie protokołu lub 

ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 

dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 

zaakceptowane. 

6. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się działać 

niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.  

7. Strony będą współpracowały na Terenie budowy ze sobą, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem 

budowy (kierownikami robót), Nadzorem Inwestorskim i projektantem. 

 

§ 22. Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się 

rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory 

będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego 

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają 

formy pisemnej 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do 

tych ustaw. 
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4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy, 

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 


