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Nr sprawy: RRG.271.2.9.2024 Zalacznik nr 3 do SWZ

zdnia ......ccceveeenennn
zawartawdniu ............co w Kisielicach pomiedzy
zwang dalgj............. , reprezentowang przez:
a
zwang dalej..........cccccoveennn. , zZwanymi dalej ,Stronami”.
Preambuta

Biorac pod uwage, ze:

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Przedmiotu umowy oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

a) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszego Kontraktu,

b) intencjqg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Przebudowa
nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - Etap | zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby
magt on:

trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

c) Wykonawca gwarantuje dlugoterminowa bezpieczng i zgodna z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

d) Przedmiotowe zamdwienie bedzie dofinansowane ze $rodkéw z Rzadowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych na podstawie Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwatami Rady
Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13
pazdziernika 2022 r.) oraz na podstawie wstepnej promesy nr Nr Edycja8/2023/3599/PolskiLad

e) Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowiazki okre$lone w tej Umowie
sq zgodne z przepisami prawa polskiego oraz, ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg
wystarczajgce do nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacego z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie Sporu.
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§ 1. Postanowienia ogéine

1. Definicje:

Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw

posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i

podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

wrazona ryczattowo, ustalona w oparciu 0 przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa,

STWIOR oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik

budowy, protokoty odbioréw robdt czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace

realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane

i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdinosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiaciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji projektowe,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu przygotowania

ofert, a takZe te ktére zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na
podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) - dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w
szczegolnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIOR, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi
Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjadnienia watpliwosci
dotyczacych tresci SIWZ.
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci  robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przedstawiajgce:
a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem
i odbiorem poszczegoinych etapow robot,
przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowq realizacje robot oraz poszczegolnych ich
etapéw, a Zamawiajacemu umozliwiajacy biezacg weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-
finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
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Harmonogram rzeczowo- finansowy powinien uwzglednia¢ etapowo$¢ prowadzonych robét budowlanych
przez okres trwania umowy w oparciu o terminy przyznanego dofinansowania ze $rodkéw Rzadowego
Funduszu Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych.

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoinosci umowa o
wspotpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego - sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy
elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od
IR+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztdw zakupu Materiatbw w % liczony od warto$ci Materiatow /M/.,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego - stanowigcy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania
kolejno$ci wykonywania rob6t, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robot w toku

14) Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu rob6t, w
gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWIOR, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem
elementow, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

15) Nadzér autorski - zespdt czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolnoSci witasciwe polskie normy
przenoszace normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (..
Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych pafstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich
braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentacji projektowej, STWIORB Iub dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej,
ktéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegaja zakryciu.

19) Odbior czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie iloci i jakoSci wykonanej czesci robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

20) Odbiér koricowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci catosci wykonanych robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci od tego, ktory
okres jest diuzszy.

22) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWIOR, dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
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publicznego, ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia

publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdoInos¢ prawna, ktdra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wylaczeniem umédw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreSlonej przez
Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

25) Protokdt koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie
zgodnie z Umowa przez Wykonawce robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z
Umowg czesci Robot budowlanych.

28) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce
cato$ci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior rob6t po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
okresie rekojmi/gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakonczeniu Rob6t budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robot
budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w
trakcie kolejnych etapéw realizacji Umowy.

34) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngC lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci
nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne, z
wyjatkiem tych ktdre moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznoci za Site wyzsza.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.



B a5 BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakoniczy¢ wszystkie roboty objete Umowa,

38) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zambwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania
wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem rob6t, w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6ézn. zm.).

41) Wada - jawne lub ukryte wtadciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjq projektowa,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze
wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze
stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjq projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, STWIOR, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$rod
form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej
oraz innych dokumentdw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - czeS¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowa¢ bedzie sie
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do
sktadowania przez Wykonawce Materiatow, sprzetu, itp.

46) llekroC pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

47) Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

d) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z péin. zm.).

e) SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia
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f)  UZP - Urzad Zamowien Publicznych,

2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia;

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnoéci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu,
przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace wyjasnienia tresci SWZ, w formie pisemnej
lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIOR,

f) SWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3)
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia, zachowujac zasade, Ze usuniecie
stwierdzonej rozbieznosci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien
dokumentow na wyzszym miejscu w kolejno$ci, o ktdrej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowieft umownych

7) Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach przeprowadzonego postepowania nr RRG.271.2.9.2024 przeprowadzonego w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 2 pzp) Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
polegajace na Przebudowie nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - Etap | Przedmiot zamdwienia
nazwany jest w dalszej czeSci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdInosci:

a) roboty przygotowawcze, pomiarowe ziemne,

b) Roboty podstawowe- odwodnienie, wykopy, montaz urzagdzen sanitarnych

C) poszerzenie jezdni- roboty podstawowe, podbudowy

d) Jezdnia- Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie
e) Zjazdy- Roboty podstawowe w-wy odsgczajace, podbudowy i nawierzchnie
f) Pobocze- nawierzchnie
g) roboty uzupetniajace i wykoriczeniowe

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIOR, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, w
terminie okre$lonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa
wyzej stanowig integralng czes¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIOR roboty budowlane, niezbedne do realizacii
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §15 Umowy.

—_— — — —
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Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynno$ci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentaciji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz odebrania robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na
zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podijat sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do
oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym rowniez, za wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie Umowy, robdét budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robdt niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamdwienia.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu zamdwienia — do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. od dnia
....... 2024 r. do dnia ..................2024 r. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robot zgtoszenia gotowosci

do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty
i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robét na najpdzniej w dniu .................
Zamawiajacy ma obowigzek do przystapienia do odbioru robdt najpozniej w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia.
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania korcowego protokotu odbioru robét.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ..... miesiecy
(warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usunaé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentaciji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu dokumentow, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajq przepisy Prawa
budowlanego (w szczegoinosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentaciji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacii

projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jeZeli zmiany te bedg wykonywane na

wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazag sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢c Wykonawcy Teren budowy w catodci lub w czeSciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

N
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2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czeSci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem
przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje skiladowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robot.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie
budowy i w jego obrebie, jezeli zdarzenia powstate w obrebie budowy sg wynikiem dziatarh Wykonawcy.
e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujacg sie w obrebie terenu budowy
infrastrukture techniczng
Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a) W specjalnosci drogoOWE]: ........covveeveceririrerreeneeinens

c) WspecjalnoSeisanitarmel............ooooe e,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sq obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedq podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
bez koniecznosci zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemng, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowg do odbioréw:
1) robodt ulegajacych zakryciu,
2) rob6t zanikajacych,
3) czesciowych,
4)  koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznych.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w
imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢c Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbior rob6t Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiodr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5
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W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢é lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan
poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

Po zakorczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych
czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robot budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej
oraz elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie
poézniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen.

Przed odbiorem koncowym przewidzianych w przepisach prob i sprawdzenn wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej, o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoly odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli, jakoSci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy. Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktorych wykonat
przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakofczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protok6t Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajq w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony
w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za dzien faktycznego Odbioru
koficowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancii
jakosci.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu
15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwaranciji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii
jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé
Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na
Wykonawce odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentaciji projektowej i STWIOR.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
witadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktore uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny
zaslb, spetniajgcy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza Umowa.
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5) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacjq
projektowg, STWIOR, Dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegdlnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy i w jego obrebie.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkodly.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robét Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnoéci okre$lonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy Iub kierownikow robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.,

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania rob6t oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu
robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg,

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdt,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robé6t lub ujawnionych
w czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) zaangazowania odpowiedniej liczby o0sdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatow i urzadzen, niezbgdnych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacii i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie iprzedstawienie Zamawiajgcemu wynikow wymaganych przepisami badan,
pomiardw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow iinnych dokumentéw stwierdzajacych
jako$¢ wbudowanych Materiatow,

a) ubezpieczenia budowy do kwoty nie mniejszej niz wartoS¢ zamoéwienia.

r) Przed przystapieniem do robo6t przedstawienie Zamawiajacemu zatwierdzonego przez organ
Zarzadzajacy ruchem, projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas robot,
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s) Oznakowania i zabezpieczenie terenu prowadzenia robdt zgodnie z opracowang przez siebie i
zatwierdzong organizacjg ruchu na czas prowadzenia robét, dbania o stan techniczny i prawidtowos$é
oznakowania przez caly czas realizacji zadania

t) Wykonania i zamieszczenia na poczatku i koncu realizowanego zadania tablic informacyjnych (tre$¢
uzgodni¢ z Zamawiajacym)

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania wiasne.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdd, wyznaczajac
odpowiedni termin na realizacje tego zadania.

9) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie
Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajgq Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatdéw, jakosci robot
wykonywanych z tych Materiatdw, obcigzaja Wykonawce.

12) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia drdg i$ciezek prowadzacych nateren budowy
od uszkodzen, ktére moze spowodowac transport isprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci Wykonawce
obcigza dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
Materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw, zaktaddéw ustugowych i gestoréw sieci
0 prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pozniej niz na 7 dni przed przystgpieniem
do robdt,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych a spowodowanej:

a) Wada, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy rob6t i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koAcowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz Odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty iinne
dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koficowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos$¢ robot
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1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przediozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie
*xIs lub innym rownowaznym, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoAczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem
i odbiorem poszczegblnych etapdw robét,

przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegolnych ich

etapéw, a Zamawiajacemu umozliwiajacy biezacg weryfikacje postepu rob6t. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

3) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno — zimowo —
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknig¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace
mieC wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

4) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

5) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przedtozenia  poprawionego  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  uwzgledniajacego  uwagi
Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

6) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia rob6t lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu rob6t, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okres$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

7) Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub
okreslonego Terminu zakoriczenia etapu robét, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy, W szczegolnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu ktérych zostata w
szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robot,
Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robé6t oraz etapdw robot w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w
obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

9) W okoliczno$ciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robot
oraz terminéw zakoriczenia etapdw robét nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia robét
oraz etapdw robét.

11) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.
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12) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczeg6towe] aktualizacii
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

13) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania rob6t powinien zosta¢
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy ilub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat

przedmiot Umowy w zaKresie ............ccccevvene. (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcag solidarng odpowiedzialno$¢
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkdw zapewniajgcych

wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego
tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysokoSC zobowigzania oraz zasady wyptaty
$wiadczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

Wstrzymanie robét

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w
przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i
nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakoSci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robét w zwiazku z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony
uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace
okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot
lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktorym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia
rob6t co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju).

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do

Zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okres$lonym, odpowiednim
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technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowos$ci lub Wad ponosi
Wykonawca.

2) Jezeli dia ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt
Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci rob6t, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby ftrzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, Ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z
powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i
zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i protokotem odbioru tych
robot.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych wystapienia,
pomimo swego do$wiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktore moga mie¢ wplyw w szczegdinosci na
wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robot.

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktorej mowa w pkt
2), Wykonawca przedktada Zamawiajacemu oceng wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wptywu szczegolnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany
do wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, kidrg Wykonawca wskazat w
postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku
udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania 0séb zdolnych do wykonania zaméwienia.

3) Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osdb, Wykonawca jest
zobowigzany ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktora bedzie spetiaé opisany warunek udziatu w
postepowaniu w zakresie posiadania 0séb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami
§15 ust.2 Umowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy na kazdym etapie realizacji robét fizycznie
przebywat i wykonywat swoje obowigzki na Terenie budowy.

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t podczas obecnosci
na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do
Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak staranno$ci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiern Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

7) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3
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Badania jakosci materiatéw i robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow,

2) Wszystkie Materialy, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWIOR,

3) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte do wykonania Umowy,

4) Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentaciji projektowej i STWIOR,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) bycC przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byC wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

5) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatow okreslonej Umowa jakoSci i
prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatow, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie terminow realizaciji robét okreslonych Umowa,

6) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakoSci Materiatéw i rob6t okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR,

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nieodpowiadajacych normom jakoSciowym okresSlonym w pkt 4) niniejszego
ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan
STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy,

8) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowsg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecef w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
Zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow nie
odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 4) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce,

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robo6t dopiero wowczas, gdy udowodni Inspektorowi
Nadzoru, Ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 4) niniejszego ustepu,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie
okreslonej w pkt 19) niniejszego ustepu,

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktore
nie sg zgodne z pkt 4), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami,

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami,

14) Badania okre$lone w STWIOR, Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na
wiasny koszt,
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15) Biezace pomiary i badania Materiatdw oraz robot powinny by¢é prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatow lub na Terenie budowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i Materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i rob6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane probki Materiatow przed ich wbudowaniem na wiasny koszt,

17) Badania Materiatbw mogq byC przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktdre nie sg wymagane w
STWIOR lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatow lub robét, ktore budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci,

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIOR oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki
badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiOR oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
w/w 0sob,

b) podjecie niezbednych srodkdw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podigczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem mediow do celow zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robot,

e) ogrodzenie Terenu budowy,

f)  oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

g) zapewnienie odprowadzenia Sciekéw z Terenu budowy,

h) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposob, aby nie zaktdcaé bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach
nalezacych do Zamawiajacego lub oséb trzecich,

5) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbgdne przedmioty z Terenu budowy,

6) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli poses;ji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych,

7) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i
przekazaC go we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
koricowego robét,

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
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wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 _dni_roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa
robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym
Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktdre ze wzgledow technicznych
lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIOR.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)

1) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

2) Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWIOR.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania
robot.

Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowal wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drdg i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub
transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcow i Podwykonawcoéw, w szczegdlnoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatdéw i
sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i obiektach inzynierskich.

2) Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne
cechy mogq zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy
zarzad drogi.

3) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdinoSci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
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sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot
15. Obstuga geodezyjna

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjq Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robét.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnos$ci geodezyjnych.

3) Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

4) Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

6) Po zakonczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w ltawie (O$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

7)  Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

16. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w
zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za
ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢
wedtug przepisow KC, w szczegoinosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych
przepiséw, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

4) Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

5) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

17. Naprawa uszkodzen

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
Materiaty przeznaczone do wykonania robét.

2) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powsta¢ na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wod gruntowych.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktdrego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w
robotach lub Materiatach powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos¢ rob6t i Materiatow z wymaganiami
STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

18. Ochrona $rodowiska

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest

zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.
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2) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot, w sposob
zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby
zabezpieczyé wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczno$¢
poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do
przedtuzenia Terminu wykonania rob6t

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktdre wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i
jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania cafosci lub czesci rob6t wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z czionkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: roboty

drogowe roboty sanitarne, Wykonawca przedmiot zamowienia w zakresie elekiryki bedzie realizowac przy
UDZIAlE  POOWYKONAWCY:. ... eeiiiiiiiiee ittt ettt e et e ettt e e st e e e e ee e e
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy o podwykonawstwo w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zaméwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowanych inny

Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdino$ci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zalecone;
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czeSci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaC w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmnigj takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiOR, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
Zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjadnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezpo$rednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajgcego,

a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢c wytacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktore majq
by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu
nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia
projektu Zamawiajacemu.

11. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdino$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacii, o ktdrych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowe] czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla
tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego.

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte]
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

14. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

15. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do
niej na pismie sprzeciwu.

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1
Umowy, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
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obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tq umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okre$lonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady
okre$lone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski Zgodnie z art.
463 pzp Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca,

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie
Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia

publiCZNego WYNOSI: .uvvvvisssrensisisnnennns (stownie BrUtto: .........vveiiiiei zt),
w tym podatek VAT w wysoko$ci 23 %, co stanowi KWote .........cevueerans (stownie VAT: ....ooooviiiiiiiie
............................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi ...................
.......................... (STOWNIE NEHLO: ... )

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem
zmian umowy o ktorych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym
koszty materiatéw, wyrobow, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.
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4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty okre$lone § 9 ust 1 niniejszej umowy nastapi w 2
transzach:

a) 5 % kwoty wynagrodzenia ustalonego w ust.1 (zaliczka na poczet wykonania umowy). Zaliczka zostanie
wyptacona na podstawie prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej w terminie 14 dni po wystawieniu faktury
VAT przez Wykonawce,

b) kolejne 95% kwoty wynagrodzenia zostanie wyptacone po odbiorze koricowym i usunigciu ewentualnych
usterek, pfatne w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury.

5. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury VAT, ktorg Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ z chwilg

podpisania protokotu odbioru koncowego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w terminie

30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien

obcigzenia kwotg naleznosci rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust 1 zostanie pomniejszone o kwote wyptaconej zaliczki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt

a).

7. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy lub niewykonaniu przez Wykonawce umowy z jakiejkolwiek

przyczyny Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaliczki, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania lub kar

umownych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany zwrdciC zaliczke na wezwanie Zamawiajgcego w

terminie okre$lonym w wezwaniu.

§10. Rozliczenia

1. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 2 do umowy.

2. Rozliczenie za wykonane roboty umowy nastapi w 2 transzach:

a. 5 % kwoty wynagrodzenia ustalonego §9 w ust.1 (zaliczka na poczet wykonania umowy). Zaliczka zostanie
wyptacona na podstawie prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej w terminie 14 dni po wystawieniu faktury
VAT przez Wykonawce,

b. kolejne 95% kwoty wynagrodzenia zostanie wyptacone po pozytywnym odbiorze koricowym i usunigciu
ewentualnych usterek, ptatne w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury.

3. W celu rozliczenia koricowego robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po
pozytywnym odbiorze koficowym i usunieciu ewentualnych usterek:

1) zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,

2) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcédw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz wartosé
robét budowlanych przez nich wykonanych,

3) liste Podwykonawcdw, ktorych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajacego oraz wartosé
dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot.

5. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Wnioskodawcy, na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastapi po odbiorze Inwestycji przez Zamawiajgcego.

§11. Platnosci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.

. Platnosé za wykonane zadanie w roku 2024 wynosi facznie ............cccoceviines zZlotych brutto,

3. Platnos¢ koncowa bedzie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznoSci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia,

N —
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podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢

brak zalegtoSci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z

Umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezpo$redniej zawiadomi Wykonawce o

zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust.6 podwazajgcych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 6 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,

bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 3, przedstawione

Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu rob6t, w ktorym beda wyszczegolnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktdrego
bedg zataczone protokoly odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w ust.11,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zapfaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjadnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.
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Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, 0 ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosg.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust.6 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych
mowa w ust.6 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatno$ci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatno$ci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadno$¢ takiej ptatnoSci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$C dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatno$ci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za
wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okre$lonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
platno$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcdw potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy o$wiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych rob6t do wysoko$ci objetej ptatnoscig koncowa.
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26. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania
przez Zamawiajacego. Wartos¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1
Umowy.

27. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

§12. Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa,
bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres ..
miesiecy (wpisana po zfozen/u ofert) I|czqc od daty Protoko%u Odbioru koncowego robot catego przedmlotu
umowy K , WOW Aeil) z wyjatkiem urzadzen,
na ktére ich producenm udZ|eI|I| diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresow gwarancii,

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pekrywa-sie-z-podstawowyrm-Okresem-Gwarangji
WYNOSi +..ve lata.

4. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarangji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

4) Dodatkowe elementy i zakres gwarancji, o ktérym mowa w zataczniku nr 4 do Umowy

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen
w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.

6. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatacznik
do protokotu.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
Jnstrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg
przegladow serwisowych.

8. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploataciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikac tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidtowe] gospodarki. W szczegdlinosci zasady te nie mogq sie rozni¢
na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancii.

10. Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolni¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.

11. W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi
ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14
dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 48 godzin.
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Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ otym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o
ktérych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy lub wykonawcy
zastepczego i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpiC nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez
Wykonawce, spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli
ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktdrych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie nawniosek Zamawiajgcego
i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie
stawi sie Zamawiajacy moze dokonaé przegladu samodzielnie. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0s6b reprezentujacych firme,

zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadto$ci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

ogtoszeniu likwidagj,

zawieszeniu dziatalnosci.

w N

(93}

(&3} )
—_——_— = = —

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 % Ceny
ofertowej brutto tj. ......cccveevinnns zZh (Stownie: ......oooviiiiiiiii )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegolno$ci
roszczeh Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub
mogq mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota W WySOKOSCI ovuvverersssnnensisnns Zb (SIOWNIE: .ovviiiiiice ) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, (P zi (stownie:
................................................................. ) PLN, zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym
zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym bylo ono przechowywane,
pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacii
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne
okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w
ust. 14, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa wyzej musi nastapic nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione zostato W

W sytuaciji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci  wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie, w formie

aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1ustawy Prawo zamdwien publicznych okresla nastepujace
okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, 0 czas wstrzymania,
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2) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na
okoliczno$ci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie terminéw realizacii
projektu, w tym zakoriczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz o 2 miesiace,

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamowien/ rob6t budowlanych, zgodnie z
technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestoréw medidw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystgpienie wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentaci
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju rob6t majgcych wptyw na
Termin wykonywania robot fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi by¢
potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

8) wystapienie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdézniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

9) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

10) odmowa wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

11) niemozno$¢ wykonywania robdt z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

12) dziatanie sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania rob6t,

13) wystapienie okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

14) wystapienie zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ, STWIOR, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolno$ci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

15) wystagpienie odmiennych od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

16) wystapienie odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIOR oraz SWZ warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

17) w przypadku zmiany technologii jakoSci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

18) w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

19) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz, analiz itp.,
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20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
$rodkdw Unii Europejskiej,

21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktéra przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

22) skrocenie terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie Srodkéw unijnych,

23) strajki generalne (w calym kraju); za site wyzsza nie bedq uznane strajki umiejscowione jedynie w
zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcow oraz strajki gatezi przemystu,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do treci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu

zakonczenia rob6t w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15
niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktdre mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegoblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwo$cia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach i w nastepujacy sposéb:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisbw z uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek 0 zmiane umowy 0 zaméwienie
publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
Zmianie umowy,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
wynikajacego ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do
wysoko$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
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zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;
kwoty netto wynagrodzenia bezpo$rednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.).

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 7) nastepowaé bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiang wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 7 lit.
a)-d) Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw
na koszty wykonywania zamowienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

f)  Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne,

g) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa
w ust.3 pkt 7) beda mie¢ wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez wykonawce,

h) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktdrym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu,

i) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatno$ci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.

8) wystgpienia zmian powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9) poprawy parametrow technicznych, jako$ci, sprawnoéci, wydajno$ci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw,

10) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i
wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych,
jakosci, sprawnos$ci, wydajno$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub
wyposazenia,

11) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIOR, spowodowana zaprzestaniem produkcii
lub wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

12) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzehn nowej generacji albo nowych technologii wykonania
zaprojektowanych rob6t pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

13) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé
w inny spos6b, a zmiana bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony,

14) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjq przedmiotu Umowy. Zmiana
ktdrejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia
os6b wymaganego postanowieniami  Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét,

15) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy,

16) wystapienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne
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spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez zamawiajgcego,

17) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pozniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
Terminu zakonczenia robot,

18) zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktorych mowa w pkt.10) winna byé
dokona wpisem do Dziennika budowy,

19) ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byty konieczne w
celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

20) z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

d) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

21) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w §
8 ust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana
podwykonawcy mozliwa jest wylgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub osSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcy,

22) W przypadkach okreslonych w art. 455 ust 1 ustawy Pzp.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczeg6towo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przediuzenia terminu wykonania robot lub

ich czesci, tempo robdt wediug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze

poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa rob6t. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezgcych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na

rzecz \Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
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sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych

podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pézniej niz w terminie

20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.8, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacii, o

ktdrej mowa w ust.11 i przediozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 wraz z informacjami

uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego

ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczeg6inosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych
rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi
na dzien Odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiazan przyjetych w Dokumentaciji projektowej, ktérych
potrzeba wykonania wynikfa z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Za roboty zamienne uwaza¢ si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii
Projektowej - 0 ile sq korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:
1) podwyzszeniem walorow techniczno-eksploatacyjnych,
2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie

kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
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serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub
kosztow eksploataciji przedmiotu umowy
3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy ,
Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu konieczno$ci (wykonania
rob6t zamiennych)”, ktory powinien zawieraC: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz kosztorys réznicowy, okre$lajacy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajacych zamianie, a
wartoScig robét okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie rob6t
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny warto$ci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.
Ptatnosci za roboty zamienne odbywa sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
,Protokotu konieczno$ci (wykonania rob6t zamiennych)”, o ktdrym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg
zasad okreslonych w §10 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami.
Wykonanie rob6t zamiennych Strony zobowiazane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory rob6t zamiennych bedg dokonywane wg zasad okre$lonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1
niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia robét (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego
elementu robdt, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegotowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie, o ktdrym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem
elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow
cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do
niniejszej umowy {j.:
1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/
W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartoSci rob6t danego elementu robdt, a
nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktérym mowa w
§9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od Srednich
cen Materiatow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogoinie stosowanych katalogéw lub naktadow witasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.
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14. Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
STWIOR a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIOR, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktdore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozenr niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin
do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat rob6t albo pozostaje w
zwioce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia rob6t,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg rob6t, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia
robot,

6) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

7) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

8) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

9) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa,
prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i
niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikow lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

10) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
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Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

11) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

12) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

13) w razie koniecznoéci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy
o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdrzy zawarli przediozone
Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$S¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w

siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o

powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegoéinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robét trwa diuzej niz 60 dni;

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uplywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania;

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i wiasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru

robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru

robédt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje ryzyko i koszt.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzier odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukciji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokot robot odbioru rob6t przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot i
wykaz tych Materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
rozpoczety dzier zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwloke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia w wysokosci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstapienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpo$redniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokos$ci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

7) za nieprzedioZzenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robo6t
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto, za kazde naruszenie,

11) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust.
16 pkt 1) Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
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ubezpieczenia i optacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy a takze
zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 1) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia
kary umownej w wysoko$ci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

14) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.). a takze przedktadania informacji dot.
Wytwarzanych odpadach i sposobie ich sktadowania,

15) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgacego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1
Umowy,

16) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegolno$ci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

17) w przypadku uzycia materiatow budowlanych mogacych emitowa¢ substancje szkodliwe dla zdrowia
ludzkiego i $rodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie bedg uzyte
materialy budowlane mogace emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde
naruszenie

18) Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 11 6

Umowy, zobowigzuije sie zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypemienia obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust.1 Umowy w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajacym z §19 ust. 1.

2)  z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§19 ust. 6 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujace 72 etatu w stosunku do liczby etatéw
wynikajacej z oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikow bedacymi czlonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajacym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych
brutto - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach

ogdinych, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogq by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za po$rednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 pkt 2)

Umowy potwierdzonego na piSmie drogg pocztowg, o przyczynach naliczenia i wysokosSci kary umownej oraz

wystawi Wykonawcy note obcigzeniowg

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

3) za kazdy dzien zwioki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwiloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentow

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwioki
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7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

8. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

9. Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzar wynikajacych z
umowy.

10. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow

11. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

13. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéra mogg dochodzi¢ strony wynosi 20% warto$ci netto umowy.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia osdb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia polegajace na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci osoby wykonujace: roboty rozbiorkowe,
wykonanie wykopow, korytowanie, wykonanie nawierzchni i inne roboty ogoinobudowlane, o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t bedg zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okre$lonej w przepisach panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

1) Zzadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca, najpozniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz osob zatrudnionych na umowe o
prace przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy
wykonywaniu czynno$ci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to (wykaz oséb) powinno
zawierat w szczegoinosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sdb wykonujgcych czynno$ci
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegllnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w spos6b zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
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ochronie danych osobowych (tj. w szczegoino$ci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw).
Informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o ktérych mowa w ust.1), polegajacych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktdrym mowa w ust. 3 lub dowodéw
poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezpo$rednim
fizycznym $wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujgcych
czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w
liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy
poinformuje wiasciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach
okre$lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatow, o ktérych mowa w §.19 pkt 3 do dokonania

odbioru koncowego.

W terminie o ktorym mowa w § 19 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu

o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére bedg wykonywaty osoby (osoba) wymienione ust.3, a

takze umozliwic Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamowienia podjecie czynno$ci kontrolnych, o ktorych

mowa w ust.4 i przedstawiC na kazde zadanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w

ust. 3 umowy o prace w szczegdInosci:

1) zaSwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa ust.3 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotne;

2) zaSwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w
ust. 3 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia
z nig umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepetnosprawnos$ci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dlugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawno$¢ tej osoby w
rozumieniu wiadciwych przepisow panstw  czlonkowskich  Unii  Europejskiej lub  Obszaru
Gospodarczego o diugotrwatej niezdolnosci do pracy.

Wiw dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw,

. W przypadku rozwigzania umowy o prace z osoba(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest

do zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej

kryteria, o ktorych mowa w ust. 3

§20. Sposéb komunikowania si¢ Stron
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W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informaciji lub

wydawanie polecen lub zgéd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za

pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogq elektroniczng lub
faksem na podane przez Strony adresy:

1) Zamawiajacego sekretariat@kisielice.pl

2)  WYKONAWCY .uvveeerereeessssereessssssesenens

3) Inspektora Nadzoru INWeSOrsKi€go ...........ccvveeurieerreiieinireiriienns

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.

3. Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacie,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemne;.

4, Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byC dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg

traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z

postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych

0s06b. Ustala sie czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot

lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robé6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyijne;
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza wszystkim
0sobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataC
niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

7. Strony bedg wspotpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

w

§22. Postanowienia korncowe

Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywaé na

drodze wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedq rozstrzygane przez

Sad Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej

3. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA
ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy



