
 
 

 

Kisielice, dnia 06.04.2018 r. 

RRG.271.2.4.2018.RO.I 

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Dostawa 

licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów 

dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych oraz utworzenie Punktu Potwierdzania 

Profilu Zaufanego wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach 

projektu pn. Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług 

publicznych świadczonych drogą elektroniczną współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi 

Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora 

publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie 

Załącznika nr 8.1 do SIWZ – Wzór umowy – systemy w następujący sposób: 

 

§ 4 ust. 1 

Było 

Strony następujący termin realizacji Umowy od daty zawarcia Umowy nie później niż do 

15.11.2018 r. z zastrzeżeniem, że w zakresie Wdrożenia termin ten dotyczy zakończenia 

procedury odbiorowej w tym zakresie. Za datę zawarcia Umowy Zamawiający przyjmuje 

dzień, w którym zostanie ona podpisana przez obie Strony Umowy. 

Powinno być: 

Strony ustalają następujący termin realizacji Umowy od daty zawarcia Umowy nie później niż 

do 15.11.2018 r. z zastrzeżeniem, że w zakresie Wdrożenia termin ten dotyczy zakończenia 

procedury odbiorowej w tym zakresie. Za datę zawarcia Umowy Zamawiający przyjmuje 

dzień, w którym zostanie ona podpisana przez obie Strony Umowy. 

 

§ 7 ust. 8 pkt 1) 

Było: 

naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 19 za każdy przypadek posłużenia się 

Podwykonawcą, co do którego zachodzą podstawy wykluczenia lub  

Powinno być: 

naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 15 za każdy przypadek posłużenia się 

Podwykonawcą, co do którego zachodzą podstawy wykluczenia lub 
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§ 11 ust. 6 

Było 

Licencje mogą być wypowiedziane z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia 

liczonego na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 pkt 4) Umowy. 

Powinno być: 

Licencje mogą być wypowiedziane z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia 

liczonego na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 pkt 4) Umowy. 

 

§ 16 ust. 3 pkt 2 

Było: 

bez wyznaczania dodatkowego terminu, kiedy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub 

ukończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go 

ukończyć w zakresie wdrożenia w terminie określonym w § 5 ust. 1 lub też z przyczyn 

nieleżących po stronie Zamawiającego przerwie wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 

21 dni 

Powinno być: 

bez wyznaczania dodatkowego terminu, kiedy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub 

ukończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go 

ukończyć w zakresie wdrożenia w terminie określonym w § 4 ust. 1 lub też z przyczyn 

nieleżących po stronie Zamawiającego przerwie wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 

21 dni. 

 

Powyższe zmiany treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – Wzór umowy – systemy stanowią 

integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

Burmistrz Kisielic 

/-/ Rafał Ryszczuk 


